

低入札価格調査の実施概要

工事名： 公務員宿舎（岡崎牧場２６）浄化槽解体撤去工事

調査を実施した業者名： 近松建設株式会社

住 所： 岐阜県岐阜市雪見町１丁目５番地

項 目	内 容
１ 当該価格により入札した理由	以下のとおり回答があった。 <以下回答> 主要工事である解体工事を自社施工で行い、解体で使用する重機及びアタッチメントも自社で保有しているため、余分な経費が抑えられます。 仮設工事、山留工事、舗装工事の主要な協力会社は、長年に渡って弊社の同種工事に協力して頂いているため、段取り良く仕事を行うことでコストの削減が可能です。 ○直接工事費 主要工事である解体工事を自社施工で行い、解体で使用する重機及びアタッチメントも自社で保有しているため、余分な経費が抑えられます。 ○共通仮設費 主要工事である解体工事を自社施工で行い、自社保有資材で鉄板敷きを行います。仮囲い、クロスゲートは長年に渡って弊社の同種工事に協力して頂いている協力業者にお願いするためコストの削減が可能です。 ○現場管理費 現場管理者が作業員を兼務することで、現場管理業務と作業業務を効率的に行い現場管理に係る人件費を抑制しております。 現場管理に必要な業務については適切に実施できる体制を確保します。 ○一般管理費等 一般管理費については、会社運営上必要最低限の経費を計上しています。 なお、当該価格で入札した結果、安全で良質な施工を行うことは当然であります。
２ 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	なし
３ 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	民間 岐阜市内１件 A者 ○○解体工事１件
４ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	・事務所：距離約77km、車で約１時間30分程度 ・土場：距離約77km、車で約１時間30分程度 ・倉庫：距離約95km、車で約２時間10分程度 ・積替保管施設：距離約83km、車で約１時間50分程度
５ 手持ち資材の状況	・敷鉄板 t22 1,219×2,438・・・12枚
６ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材購入先は、取引関係がある協力業者であり、問題なく調達可能。

項 目	内 容
7 手持ち機械数の状況	・油圧ショベル：ZX135USK-6・・・1台 ・アタッチメント：小割機、ブレーカー
8 労務者の具体的供給見通し	自社及び下請会社より供給
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	①北部プラトンりん回収施設西側出入口シャッター修繕（岐阜市） 工期：R5.11.20～R6.2.29 ②岐阜県旧須賀分庁舎解体工事（岐阜市） 工期：R5.6.30～R6.3.8 ③旧リサイクルセンター解体工事（岐阜市） 工期：R5.8.2～R6.3.15 ④旧茜部乗務員詰所解体工事（岐阜市） 工期：R6.10.4～R7.1.20 ⑤北方警察署仮眠室等改修工事（岐阜県警察本部） 工期：R6.7.1～R7.2.21 ⑥岐阜南消防署西分署外壁等改修工事（岐阜市） 工期：R6.9.26～R7.3.14 ⑦大垣警察署付属棟解体他工事（岐阜県警察本部） 工期：R6.9.9～R7.6.13 ⑧大垣警察署井戸改修工事（岐阜県警察本部） 工期：R7.11.14～R7.12.12 ⑨県営泉北住宅A2棟解体工事（岐阜県） 工期：R7.6.17～R8.2.27 ⑩岐阜ファミリーパーク体育館ほか1施設バスケットボールゴール取替工事（岐阜市） 工期：R7.11.13～R8.2.27 ⑪OCT文化センターアスベスト除去工事（海津市） 工期：R8.2.3～R8.6.30
10 経営内容	<公表しないこととする>
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められない。
12 9の公共工事の成績の状況	上記発注機関等が発注した工事成績評定通知書（写）等を入手。特に問題となるような工事はなし。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状態	① 建設業法違反の有無 ② 法令遵守の状況 ③ その他 問題なし。
15 その他の必要な事項	特記事項なし。