

令和3年度発注予定工事情報公告 (第2回変更)

関東農政局荒川中部農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和3年 4月13日

分任支出負担行為担当官
 関東農政局荒川中部農業水利事業所長 諸岡弘文

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
荒川中部農業水利事業 左幹線支線水路工事(藤沢用水)	埼玉県深谷市武蔵野地内ほか	暗渠工(800*700) L=300m (工事発注規模) 9千万円~1.2億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	ボックスカルバート L=300m	工事名、工事概要、入札予定時期、主要建設資材需要量見込み量	
荒川中部農業水利事業 左幹線支線水路工事(本郷用水その2)	埼玉県深谷市本郷地内ほか	開水路補修工 L=4800m 安全施設工 L=1,000m (工事発注規模) 9千万円~1.2億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	補修資材 1式 フェンス L=1,000m	工事名、工事概要、入札予定時期、主要建設資材需要量見込み量	

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
荒川中部農業水利事業 現場技術業務	現場技術 1式	現場技術	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
荒川中部農業水利事業 導水幹線トンネル他補足設計業務	実施設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)	業務名、入札予定時期	
荒川中部農業水利事業 積算参考資料作成その他業務	積算業務 1式	その他業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		追加
荒川中部農業水利事業 櫛挽揚水機場ポンプ設備その他実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		追加
荒川中部農業水利事業 水管理制御設備実施計画作成業務	実施設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	入札予定時期	
荒川中部農業水利事業 左幹線水路実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	業務名	

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

8-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
荒川中部農業水利事業 西田堰・四王天堰外用地調査等業務	用地調査 1式 用地測量 1式	測量業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		
荒川中部農業水利事業 幡羅用水路外用地測量業務	用地測量 1式	測量業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

12. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和3年4月13日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 本公告の内容は、関東農政局荒川中部農業水利事業所発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

4) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。