

令和４年度発注予定工事情報公告（第７回変更）

関東農政局手賀沼農地防災事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和 4年 11月 17日

分任支出負担行為担当官  
関東農政局手賀沼農地防災事業所長 栃木 能夫

1. 一般競争入札に付そうとする工事

該当なし

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6－1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
手賀沼農地防災事業 小森揚水機場送水路他実施設計等業務	実施設計 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
手賀沼農地防災事業 小森揚水機場ポンプ設備等実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
手賀沼農地防災事業 手賀排水機場電気設備実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
手賀沼農地防災事業 都部新田揚水機場送水路実施設計等業務	実施設計 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
手賀沼農地防災事業 現場技術業務	現場技術(監督支援) 1式	設計業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
手賀沼農地防災事業 現場技術その2業務	現場技術(事業促進及び監督支援) 1式	設計業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
手賀沼農地防災事業 水管理制御設備基本構想策定業務	構想設計 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		済み

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

8－1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
手賀沼農地防災事業 都部新田揚水機場他測量業務	測量 1式	測量業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
手賀沼農地防災事業 手賀排水機場他積算参考資料作成業務	積算参考資料作成 1式	その他業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
手賀沼農地防災事業 用水計画整理業務	用水計画 1式	その他業務	約5ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
手賀沼農地防災事業 小森揚水機場用地測量業務	用地測量 1式	測量業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

11－1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
手賀沼農地防災事業 環境モニタリング調査等業務	環境調査 1式 構造物の外観形状及び色彩計画作成 1式	その他業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み

12. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 本公告の内容は、関東農政局手賀沼農地防災事業所発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

4) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。