

令和5年度発注予定工事情報公告(第6回変更)

関東農政局手賀沼農地防災事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和5年12月13日

分任支出負担行為担当官  
関東農政局手賀沼農地防災事業所長 古川 和弘

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
手賀沼農地防災事業 小森用水路工事(その1)	千葉県白井市平塚地内	管水路工(φ700mm) L=120m 管水路工(φ600mm) L=120m (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	ダクタイル鋳鉄管(ALW) φ700mm, L=120m ダクタイル鋳鉄管(ALW) φ600mm, L=120m		済み
手賀沼農地防災事業 手賀排水機場埋設物移設等工事	千葉県印西市木下地内	水道仮直し工 L=200m 下水道仮直し工 L=70m 車庫撤去等 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	土木工事	第4四半期 (概ね2月を予定)	約4ヶ月	ポリエチレン管φ100 L=200m 硬質ポリ塩化ビニル管φ250 L=70m		追加

該当なし

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
手賀沼農地防災事業 現場技術その2業務	現場技術(事業促進及び監督支援) 1式	設計業務	約12ヶ月	概ね令和5年3月を予定		済み

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

8-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
手賀沼農地防災事業 手賀排水機場キャビテーション検討業務	水理検討 1式	設計業務	約4ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
手賀沼農地防災事業 河川協議資料整理業務	協議資料整理 1式	設計業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
手賀沼農地防災事業 手賀第二排水機場他用地測量業務	用地測量 1式	測量業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
手賀沼農地防災事業 手賀排水機場事前調査業務	事前調査 1式	その他業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		済み
手賀沼農地防災事業 手賀排水機場ポンプ設備補足設計業務	実施設計 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

11-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
手賀沼農地防災事業 環境モニタリング調査等業務	環境調査 1式 都部新田揚水機場等に係る環境配慮検討 1式	その他業務	約12ヶ月	概ね令和5年3月を予定		済み

12. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 本公告の内容は、関東農政局手賀沼農地防災事業所長発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

4) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。