

令和5年度発注予定工事情報公告(第6回変更)

関東農政局印旛沼二期農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和5年12月13日

分任支出負担行為担当官
関東農政局印旛沼二期農業水利事業所長 渡邊 史郎

1-1

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
印旛沼二期農業水利事業 埜原第6号支線加圧機場ポンプ設備製作据付工事	千葉県印西市中根地内	ポンプ設備製作据付(φ250mm) 2台 電気設備 一式 (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	施設機械 電気通信	第3四半期 (概ね11月を予定)	約17ヶ月	—		済み
印旛沼二期農業水利事業 埜原地区水監視設備工事	千葉県印西市安食ト杭地内ほか	遠方監視設備(簡易TM) 5箇所 計装設備(流量計) 1式 (工事発注規模) 6千万円～9千万円未満	施設機械 電気通信	第3四半期 (概ね10月を予定)	約8ヶ月	—		済み
印旛沼二期農業水利事業 埜原地区舗装復旧工事	千葉県印西市安食ト杭地内	アスファルト舗装 A=1900m ² (工事発注規模) 3千万円未満	舗装工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約3ヶ月	アスファルトコンクリート 200ton		済み
印旛沼二期農業水利事業 埜原第6号支線加圧機場建築工事	千葉県印西市中根地内	新設 RC1階建 A=73m ² (工事発注規模) 3千万円～9千万円未満	建築工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約8ヶ月	—		追加

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
印旛沼二期農業水利事業 現場技術その1業務	現場技術 1式	その他業務	約11ヶ月	第1四半期（入札は 令和5年3月、契約は 4月を予定）		済み
印旛沼二期農業水利事業 現場技術その2業務	現場技術 1式	その他業務	約11ヶ月	第1四半期（入札は 令和5年3月、契約は 4月を予定）		済み
印旛沼二期農業水利事業 現場技術その3業務	現場技術 1式	その他業務	約11ヶ月	第1四半期（入札は 令和5年3月、契約は 4月を予定）		済み
印旛沼二期農業水利事業 一本松幹線水路実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期 （概ね5月を予定）		済み
印旛沼二期農業水利事業 受益者名簿作成業務	名簿作成 1式	測量業務	約11ヶ月	第1四半期 （概ね4月を予定）		済み
印旛沼二期農業水利事業 宗吾北第4号支線水路施工計画等検討業務	実施設計 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 （概ね10月を予定）		済み
印旛沼二期農業水利事業 埜原地区通水試験計画作成業務	通水計画作成 1式	その他業務	約4ヶ月	第3四半期 （概ね11月を予定）		済み
印旛沼二期農業水利事業 埜原支線水路工法検討業務	実施設計 1式	設計業務	約3ヶ月	第3四半期 （概ね12月を予定）		取りやめ
印旛沼二期農業水利事業 除塵機設計その他業務	実施設計 1式	設計業務	約3ヶ月	第3四半期 （概ね12月を予定）		

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

8-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
印旛沼二期農業水利事業 施設完了図面作成その5-1業務	施設管理図作成 1式	その他業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
印旛沼二期農業水利事業 埜原用水路等整備工事(7号支線その2) 他建物等事後調査業務	用地調査 1式	調査業務	約4ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
印旛沼二期農業水利事業 埜原第6号支線用水路用地測量業務	用地調査 1式	測量業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
印旛沼二期農業水利事業 事業計画検討その3業務	事業計画検討 1式	その他業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
印旛沼二期農業水利事業 循環かんがい水質モデル評価検討業務	循環かんがい水質予測モデルの再現 計算の実施 1式	その他業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
印旛沼二期農業水利事業 利水継続検討業務	取水制限への対応に係る情報収集・検討・ 資料作成 1式	その他業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
印旛沼二期農業水利事業 環境保全型農業実施方策検討業務	環境保全型農業に係る情報収集・検討・資 料作成 1式	その他業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み

12. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和5年12月13日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 本公告の内容は、関東農政局印旛沼二期農業水利事業所長発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

4) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。