

令和5年度発注予定工事情報公告（第5回変更）

関東農政局茨城中部農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和5年12月21日

分任支出負担行為担当官
関東農政局茨城中部農地整備事業所長 小野 亮

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
茨城中部農地整備事業 大串下大野団地3工区区画整理その4工事	茨城県水戸市下大野町地内	区画整理5.6ha(3工区) (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約12ヶ月	VU管(φ150～250mm) L=890m PE管(φ700、900mm) L=320m 排水フリューム(B400mm) L=130m		済み
茨城中部農地整備事業 大串下大野団地3工区ポンプ設備工事	茨城県水戸市下大野町地内	ポンプ設備工事1式(3工区) (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	施設機械 電気通信	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	-		済み
茨城中部農地整備事業 大串下大野団地1・2工区暗渠排水工事	茨城県水戸市下大野町、大串町 及び東前町地内	暗渠排水工 A=32.4ha (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約6ヶ月	素焼土管(φ75～90mm) L=32,270m VU管(φ75～125mm) L=1,430m		済み
茨城中部農地整備事業 大串下大野団地5工区用水機場工事	茨城県水戸市下大野町地内	調整池 1箇所 機場建屋 1箇所 道路工 L=344m (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第4四半期 (概ね11月を予定)	約11ヶ月	ブロックマット A=1,270㎡		
茨城中部農地整備事業 小堤団地用水機場撤去その他工事	茨城県東茨城郡茨城町小堤地内	機場撤去工(建屋、樋管撤去を含む) 1式 表土整地工 A=5.4ha 排水路工 L=53m (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	土木工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約5ヶ月	遠心力鉄筋コンクリート管(φ700mm) L=53m		済み
茨城中部農地整備事業 越安団地排水路整備その他工事	茨城県東茨城郡茨城町越安及び 奥谷地内	【越安団地】 排水路補修工 L=1,123m 土留工 L=153m 付帯工 1式 【奥谷団地】 整地工 A=1.83ha、道路工 L=812m (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	土木工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約6ヶ月	生コンクリート V=50㎡ H形鋼 W=4ton コンクリートパネル 1式 再生密粒度アスコン(13) V=150㎡		済み
茨城中部農地整備事業 川又小泉団地川又工区区画整理その2工事	茨城県水戸市川又町地内	区画整理工 A=6.0ha (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約11ヶ月	VU管(φ75～200mm) L=1,110m 排水フリューム(B0.6～0.8m×H0.9～1.2m) L=740m	追加	
茨城中部農地整備事業 大串下大野団地5工区区画整理その3工事	茨城県水戸市下大野町地内	区画整理工 A=6.5ha (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約11ヶ月	VU管(φ125～300mm) L=1,550m PE管(φ600～700mm) L=400m 排水フリューム(B0.4～0.8m×H0.6～0.9m) L=910m	追加	

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
茨城中部農地整備事業 船渡東永寺団地排水機場設計業務	実施設計 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		済み
茨城中部農地整備事業 大串下大野団地第5工区他建物等事前調査業務	用地調査 1式	用地調査業務	約2ヶ月	第4四半期 (概ね2月を予定)	履行期間 入札予定時期	

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
事業計画管理地区調査 茨城中部地区事業計画書とりまとめ業務	事業計画書とりまとめ 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

12. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和5年12月21日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事・業務が、この記載内容と異なる場合があります。

3) 本公告の内容は、関東農政局茨城中部農地整備事業所長発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

4) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。