

令和6年度発注予定工事情報公告（第5回変更）

関東農政局手賀沼農地防災事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和 6年 9月 25日

分任支出負担行為担当官
関東農政局手賀沼農地防災事業所長 古川 和弘

1. 一般競争入札に付そうとする工事

業 務 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
手賀沼農地防災事業 手賀排水機場自然排水路ゲート設備製作据付工事	千葉県印西市大森地内	ゲート設備製作据付工事 一式 (工事発注規模) 9千万円～1.6億円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね9月を予定)	約21ヶ月	—	履行期間、 入札予定時期	済み

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6－1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
手賀沼農地防災事業 泉揚水機場送水路他実施設計等業務	実施設計 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
手賀沼農地防災事業 泉揚水機場ポンプ設備等実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
手賀沼農地防災事業 現場技術業務	現場技術(監督支援) 1式	その他業務	約24ヶ月	第4四半期 (概ね令和6年2月を予定)		済み

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

8－1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
手賀沼農地防災事業 環境モニタリング調査業務	モニタリング 1式	その他業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね令和6年3月を予定)		済み
手賀沼農地防災事業 泉揚水機場地質調査業務	地質調査 1式	調査業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
手賀沼農地防災事業 手賀排水機場建設工事用地測量業務	用地測量 1式	測量業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		発注取りやめ
手賀沼農地防災事業 泉揚水機場用地測量業務	用地測量 1式	測量業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
手賀沼農地防災事業 手賀第二排水機場改修工事建築監理業務	建築監理 1式	その他業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	業務名	
手賀沼農地防災事業 泉揚水機場他測量業務	基準点測量 1式 路線測量 1式	測量業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

12. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1)本公告の内容は、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2)実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。

3)本公告の内容は、関東農政局手賀沼農地防災事業所発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

4)現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。