

令和6年度発注予定工事等情報公告(第8回変更)

関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和6年10月24日

分任支出負担行為担当官

関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所長 瀬戸 太郎

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み	変更事項等	備考
Subject matter of the construction	Location of the construction	General outline of the construction	Category of the construction	The expected timing of bidding	Period of the construction	The expected demand on major construction materials	Change matter	Remarks
那珂川沿岸農業水利事業(一期) 下江戸揚水機場機器設備整備工事	茨城県那珂市下江戸地内	ポンプ配管設備(φ450、250) 1式 電気設備 1式 (工事発注規模) 9千万円～1.6億円未満	施設機械 電気通信	第3四半期 (概ね11月を予定)	約17ヶ月	—		・概ね10月に公告予定 ・想定している技術者の要件:ポンプ設備を自ら製作かつ据付した工事の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業 旧渡里揚水機場建築その他工事	茨城県水戸市渡里町地内	建築工事 1式(RC造) 建築面積A=136m ² (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	建築工事 土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	生コンクリート120m ³ 鉄筋15ton		済み
那珂川沿岸農業水利事業(一期) 大杉山揚水機場場内整備工事	茨城県水戸市三の丸地内	場内整備工 A=456m ² (工事発注規模) 3千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	アスファルトコンクリート23m ³ U型側溝400 L=40m		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 常北幹線水路その2工事	茨城県城里町上入野地内	管水路工(φ300) L=591m (工事発注規模) 9千万円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	ダクトイル鉄管(φ300) L=591m		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小野幹線水路その1工事	茨城県常陸大宮市三美地内	管水路工(φ600) L=510m (工事発注規模) 9千万円～1.6億円未満	土木工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約7ヶ月	ダクトイル鉄管(φ600) L=510m		・概ね2月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路工(開水路・管水路問わず)の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小野幹線水路その4工事	茨城県常陸大宮市小野地内	管水路工(φ400mm) L=880m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	ダクトイル鉄管(φ400mm) L=880m		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路改修工事(その8)	茨城県常陸大宮市小場地内	開水路補修工 L=790m (工事発注規模) 3千万円～9千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	目地補修工 1式		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路改修工事(その12)	茨城県那珂市下江戸地内	開水路補修工 L=450m (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	水路嵩上げ工 生コンクリート414m ³ 鉄筋42ton		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路改修工事(その16)	茨城県那珂市下江戸地内	開水路補修工 L=430m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	水路嵩上げ工 生コンクリート466m ³ 鉄筋35ton		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 備前堀機場建屋改修工事	茨城県水戸市柳町地内	建築改修工事 1式(RC造) (工事発注規模) 9千万円～9千万円未満	建築工事	第2四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	屋上防水改修 A=160m ² 外壁改修 A=120m ²	取りやめ	・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件:建築工事の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 備前堀幹線管水路附帯施設改修工事	茨城県水戸市柳町地内ほか	管水路附帯施設改修 1式 (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	空気弁、制水弁等改修 1式		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 内茨幹線水路その13工事	茨城県水戸市鯉淵地内	管水路工(φ600mm) L=570m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	ダクトイル鉄管(φ600mm) L=570m		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 内茨幹線水路その14工事	茨城県水戸市鯉淵地内	管水路工(φ450mm) L=765m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	ダクトイル鉄管(φ450mm) L=765m		済み
那珂川沿岸農業水利事業 渡里揚水機場場内整備その他工事	茨城県水戸市渡里町地内	場内整備 1式 管水路補修工(φ1,650mm) L=70m (工事発注規模) 9千万円～1.6億円未満	土木工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約4ヶ月	アスファルトコンクリート1,350m ³ FRPM管(φ1,650mm) L=70m	入札予定時期	・概ね1月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路工(開水路・管水路問わず)の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 備前堀機場改修工事	茨城県水戸市柳町地内	建築改修工事 1式(RC造) (工事発注規模) 3千万円～9千万円未満	建築工事	第4四半期 (概ね1月を予定)	約6ヶ月	屋上防水改修 A=180m ² 外壁改修 A=735m ²	追加	・概ね10月に公告予定 ・想定している技術者の要件:建築工事の経験を有する者(予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備 考
那珂川沿岸農業水利事業(一期) 渡里揚水機場ポンプ設備整備その他工事	茨城県水戸市渡里町地内	ポンプ設備 1式 電気設備 1式 総合試運転 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	施設機械 電気通信	第4四半期 (概ね3月を予定)	約2ヶ月	—		済み
那珂川沿岸農業水利事業(一期) 大杉山揚水機場場内整備工事(ゲート設備)	茨城県水戸市三の丸地内	機側操作盤 1式 油圧ユニット・配管 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	施設機械 電気通信	第1四半期 (概ね6月を予定)	約10ヶ月	—		済み

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路改修工事(その9)外用 地測量等業務	用地測量 1式 用地調査 1式	測量業務 調査業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 令和6年度工事発注資料作成業務	積算参考資料作成 1式	その他業務	約7ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(一期) 旧渡里揚水機場建築監理業務	建築工事監理 1式	その他業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 令和6年度通水区間管内調査業務	管内調査 1式	調査業務	約4ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(一期) 御前山ダム堆砂測量業務	堆砂測量 1式	測量業務	約2ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)	追加	

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
那珂川沿岸農業水利事業 現場技術業務	現場技術業務 1式	その他業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 備前堀機場ポンプ設備実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約5ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(一期) 下江戸揚水機場国営取水施設実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(一期) 御前山ダム水管理設備等改修実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(一期) 大杉山揚水機場撤去補足設計業務	補足設計 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路実施設計その3業務	実施設計 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路実施設計その4業務	実施設計 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路放水ゲートほか実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 現場補償業務	現場補償業務 1式	その他業務	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 内次幹線水路その9補足設計業務	実施設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み

注:1) 本公告の内容は、令和6年10月24日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 本公告の内容は、関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所長発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

4) 現時点(公表時)において、発注済みのものは備考欄に「済み」と表示しています。