

令和7年度 発注予定工事等情報公告（第2回変更）

関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年6月17日

分任支出負担行為担当官

関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所長 佐藤 毅

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
那珂川沿岸農業水利事業（一期） 渡里揚水機場整備工事	茨城県水戸市渡里町地内	場内整備 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	密粒度アスコン 66.5m3	工事名 工事概要 入札予定時期 主要建設資材需要量見込み量	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件:土工、コンクリート工、舗装工を含む工事の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業（二期） 御前山ダム堤体観測設備交換工事	茨城県常陸大宮市上伊勢畑地内	観測計器更新 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	＝	削除	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:観測機器取付工事の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業（二期） 渡里幹線水路桜川横断ゲート改修工事	茨城県水戸市河和田町地内ほか	ゲート設備 1式 機側操作盤 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	施設機械 電気通信	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	＝	削除	・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の要件:ゲート設備を自ら製作かつ据付した工事の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業（二期） 内茨幹線水路その15工事	茨城県水戸市鯉淵町地内	管水路工（φ600、450）L=400m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	ダクタイル鋳鉄管（φ600、450） L=400m	追加	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路工（開水路・管水路問わず）の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業（二期） 内茨幹線水路その16工事	茨城県水戸市鯉淵町地内ほか	管水路工（φ450）L=620m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	ダクタイル鋳鉄管（φ450） L=620m	追加	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路工（開水路・管水路問わず）の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業（二期） 小場江堰幹線水路改修工事（その9）	茨城県常陸大宮市小場地内	開水路補修工 L=660m (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	断面補修工54m ²	主要建設資材需要量見込み量	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路工（開水路・管水路問わず）の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業（二期） 小場江堰幹線水路改修工事（その11-1）	茨城県常陸大宮市小場地内	開水路補修工 L=150m 市道橋改修 1箇所 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	生コンクリート76m ³ 鉄筋50ton	追加	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路工（開水路・管水路問わず）の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業（二期） 小場江堰幹線水路改修工事（その11-3）	茨城県那珂市下江戸地内	開水路補強工 L=570m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	生コンクリート669m ³ 鉄筋50ton	追加	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路工（開水路・管水路問わず）の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業（二期） 水那幹線堤分水工場内整備その他工事	茨城県那珂市堤地内ほか	堤分水工場内整備 1式 附帯施設工 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	密粒度アスコン1.5ton 定流量弁（φ450）	追加	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件:土工、コンクリート工、舗装工、水路工（開水路・管水路問わず）を含む工事の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業（二期） 小場江堰幹線水路改修工事（その17）	茨城県那珂市戸地内	開水路補修工 L=650m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	水路嵩上げ工 生コンクリート700m ³ 鉄筋50ton	削除	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路工（開水路・管水路問わず）の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業（二期） 小場江堰幹線水路改修工事（その19）	茨城県那珂市戸地内	開水路補修工 L=500m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	水路嵩上げ工 生コンクリート540m ³ 鉄筋40ton	削除	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路工（開水路・管水路問わず）の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業（二期） 水那幹線水路緊急遮断弁機側操作盤ほか設置工事	茨城県那珂市戸崎地内ほか	機側操作盤 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	＝	削除	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:バルブ設備又は電気設備工事の経験を有する者(予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 内茨幹線水路その10工事外地測量等業務	用地測量 1式	測量業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)	業務名 履行期間	済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 令和7年度工事発注資料作成業務	積算参考資料作成 1式	その他業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)	削除	
那珂川沿岸農業水利事業(一期) 技術誌作成業務	技術誌作成 1式	その他業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	業務名 履行期間 入札予定時期	
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 幹線水路工事積算参考資料作成業務	積算参考資料作成 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	追加	
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 備前堀幹線管水路附帯施設補足設計業務	補足設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	追加	
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 渡里幹線水路中丸暗渠補足調査業務	地下水調査 1式	調査業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	追加	

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
那珂川沿岸農業水利事業 現場技術業務	現場技術業務 1式	その他業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(一期) 土地改良施設補足設計業務	実施設計 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	削除	
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 土地改良施設補足設計業務	実施設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間 入札予定時期	
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 現場補償業務	現場補償業務 1式	その他業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね6月を予定)	削除	

注:1) 本公告の内容は、令和7年6月17日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 本公告の内容は、関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所長発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

4) 現時点(公表時)において、発注済みのものは備考欄に「済み」と表示しています。