

令和7年度 発注予定工事情報公告(第6回変更)

関東農政局土地改良技術事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年8月22日

分任支出負担行為担当官
関東農政局土地改良技術事務所長 山村 研吾

1. 一般競争入札に付そうとする工事

該当なし

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和7年度 現場技術業務	現場技術業務	現場技術	約12ヶ月	第1四半期 (入札は令和7年3月、契約は4月を予定)		済
令和7年度 資材価格調査等業務	直轄工事の設計・積算に用いる設計材料単価等の調査	調査	約12ヶ月	第1四半期 (入札は令和7年3月、契約は4月を予定)		済
令和7年度 施設機械設備設計施工技術支援業務	施設機械工事における設計・施工に関する技術支援	その他	約11ヶ月	第1四半期 (入札は令和7年3月、契約は4月を予定)		済
令和7年度 防災情報ネットワーク事業現場技術その1業務	現場技術業務	現場技術	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済
令和7年度 防災情報ネットワーク事業システム改良検討業務	現行システムの改良すべき事項を検討	設計	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済
令和7年度 鋼構造物計画設計技術指針(小水力発電設備編)検討業務	鋼構造物計画設計技術指針(小水力発電設備編)の記載内容見直しに係る検討	その他	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	履行期間 入札予定時期	令和7年8月に公告

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和7年度 積算基準歩掛解析業務	施工歩掛調査結果の解析・とりまとめ	その他	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済
令和7年度 機能診断調査(パイプライン)歩掛解析業務	施工歩掛調査結果の解析・とりまとめ	その他	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		令和7年7月に公告

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和7年度 BIM/CIMモデル活用数量算出検討業務	BIM/CIMモデルを活用した数量算出の試行及び留意事項等の取りまとめ	設計	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済
令和7年度 関東農政局管内国営事業外部技術者活用業務	国営事業地区の技術課題解決に向けた外部技術者の活用	その他	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	履行期間、入札予定時期、その他	概ね令和7年9月に公告予定
令和7年度 農業水利施設の機能保全の手引き「ポンプ場(ポンプ設備)」改定検討業務	マニュアルの改定検討、検討部会等の運営	その他	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済

12. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1)本公告の内容は、令和7年8月22日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2)実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。
3)本公告の内容は、関東農政局土地改良技術事務所長発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
4)現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。
5)本公告の内容は、令和7年度予算が成立することを条件とした現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。