

令和 7年度 発 注 予 定 工 事 情 報 公 告（第6回変更）

関東農政局印旛沼二期農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年10月8日

分任支出負担行為担当官
関東農政局印旛沼二期農業水利事業所長 山下 功

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
印旛沼二期農業水利事業 旧施設導水路廃止その他工事	千葉県佐倉市土浮、印西市平賀干拓及び印旛郡酒々井町酒々井地内ほか	盛土工 5400m ³ 耕地復旧 一式 土砂運搬 一式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約5ヶ月	—		済み
印旛沼二期農業水利事業 埜原支線用水路工事(第6号支線その2)	千葉県印西市中根地内	管水路工(φ300mm) L=190m うち推進工 L=160m (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	推進工法用レジンコンクリート管(φ300mm) L=160m VP管(φ300mm) L=30m		済み
印旛沼二期農業水利事業 埜原支線用水路工事(ブロック整備その他)	千葉県印西市安食土杭地内ほか	排泥弁室工—N=2箇所 弁類据付—式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	バタフライ弁(φ200mm)2基 —————(φ600mm)2基 —————(φ1400mm)1基	取りやめ	概ね8月に公告予定。 *想定している技術者の要件:水路工又は管水路工を含む工事の経験を有する者(予定)
印旛沼二期農業水利事業 一本松機場師戸東用水管整備工事(その1)	千葉県印西市瀬戸地内	管水路工(φ500mm) L=170m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	VM管(φ500mm) L=170m		済み
印旛沼二期農業水利事業 埜原支線用水路工事(第3号支線分水路)	千葉県印西市笠神地内	管水路工(φ250mm)L=420m (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	VU管(φ250mm)L=420m		済み
印旛沼二期農業水利事業 埜原支線用水路工事(第3号支線その3)	千葉県印西市笠神地内他	管水路工(φ700～300～100mm)L=440m (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	ダクタイル鋳鉄管(φ700～300)L=10m VU管(φ300)L=370m VU管(φ100)L=60m		済み

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
印旛沼二期農業水利事業 現場技術その1業務	現場技術 一式	その他業務	約12ヶ月	第1四半期（入札は令和7年3月、契約は4月を予定）		済み
印旛沼二期農業水利事業 現場技術その2業務	現場技術 一式	その他業務	約12ヶ月	第1四半期（入札は令和7年3月、契約は4月を予定）		済み
印旛沼二期農業水利事業 旧施設撤去実施設計業務 (白山機場、吉高東機場、飯野第二機場)	実施設計 一式	設計業務	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
印旛沼二期農業水利事業 機場付帯施設検討業務	実施設計 一式	設計業務	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等8－1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
印旛沼二期農業水利事業 一本松機場師戸東用水管他用地調査等業務	用地調査 一式	測量業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
印旛沼二期農業水利事業 宗吾北第4号支線用水路用地測量その3業務	用地調査 一式	測量業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
印旛沼二期農業水利事業 荏原第6号支線末端用水路工事積算参考資料作成業務	積算参考資料作成 一式	その他業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	追加	

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等11－1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
印旛沼二期農業水利事業 循環かんがい水質モデル評価検討業務	循環かんがい水質予測モデルの再現計算の実施 一式	その他業務	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
印旛沼二期農業水利事業 環境保全型農業推進方策検討	業務概要:環境調査業務 一式	調査業務	約3ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)	履行期間 入札予定時期	
印旛沼二期農業水利事業 流域治水対策検討業務	業務内容:流域整備調査 一式	調査業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		

12. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1)本公告の内容は、令和7年10月8日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2)本公告の内容は、関東農政局長発注予定分であり、関東農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

3)現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。