
            関東農政局土地改良技術事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年1月30日

分任支出負担行為担当官

関東農政局土地改良技術事務所長　山村　研吾

１.  一般競争入札に付そうとする工事

該当なし

２.  公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

３.　工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

４.　指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

５.　随意契約に付そうとする工事

該当なし

６.　一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業　　務　　名 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

令和８年度　現場技術業務 現場技術 約12ヶ月
第１四半期

（入札は令和８年３月、契約
は４月を予定）

概ね令和８年1月に公告
予定

令和８年度　資材価格調査等業務 調査 約12ヶ月
第１四半期

（入札は令和８年３月、契約
は４月を予定）

業務名
概ね令和８年1月に公告
予定

令和８年度　施設機械設備設計施工技
術支援業務

その他 約1１ヶ月
第１四半期

（入札は令和８年３月、契約
は４月を予定）

概ね令和８年1月に公告
予定

令和８年度　防災情報ネットワーク事業
現場技術業務

現場技術 約12ヶ月
第１四半期

（入札は令和８年３月、契約
は４月を予定）

概ね令和８年１月に公
告予定

令和８年度　バルブ設備計画設計技術
指針予備調査業務

その他 約10ヶ月
第１四半期

（概ね６月を予定）
概ね令和８年４月に公
告予定

７.　公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

８.　簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業　　務　　名 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

令和８年度　積算基準歩掛解析業務 その他 約８ヶ月
第２四半期

（概ね８月を予定）
概ね令和８年６月に公
告予定

９.  指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１０.　公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１１.　簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業　　務　　名 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

令和８年度　BIM/CIMモデル活用数量
算出検討業務

設計 約９ヶ月
第１四半期

（概ね６月を予定）
履行期間、入札予定時期、その他

概ね令和８年３月に公
告予定

令和８年度　農業水利施設の機能保全
の手引き「頭首工（ゲート設備）」改定検
討業務

その他 約９ヶ月
第２四半期

（概ね７月を予定）
概ね令和８年４月に公
告予定

令和８年度　関東農政局管内国営事業
外部技術者活用業務

その他 約７ヶ月
第２四半期

（概ね９月を予定）
履行期間、入札予定時期、その他

概ね令和８年７月に公
告予定

１２.  標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１３.  随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注：1）本公告の内容は、令和８年１月30日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

　　2）実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。

　　3）本公告の内容は、関東農政局土地改良技術事務所長発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

　　4）現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に｢済み｣と表示しています。

　　5)本公告の内容は、令和８年度予算が成立することを条件とした現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。

数量検討の手引案（コンクリート構造物、鋼構造物）の検討

機能保全の手引き（ゲート設備）の改定検討

国営事業地区の技術課題解決に向けた外部技術者の活用

施設機械工事における設計・施工に関する技術支援

現場技術業務

バルブ設備計画設計技術指針の見直しに係る検討

業務概要

施工歩掛調査結果の解析・とりまとめ

業務概要

令和８年度　発注予定工事情報公告（第１回変更）

業務概要

現場技術業務

直轄工事の設計・積算に用いる設計材料単価等の調査


	R８（第1回変更）

