

令和8年4月30日

分任支出負担行為担当官
 関東農政局茨城中部農地整備事業所長
 有 福 健二

令和8年度 発注予定工事等情報公告（第1回変更）

関東農政局茨城中部農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

1 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
茨城中部農地整備事業 川又小泉団地篠平工区ポンプ設備工事	茨城県水戸市小泉町地内	ポンプ設備工事 N=1箇所 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	施設機械 電気通信	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	—		済み
茨城中部農地整備事業 船渡東永寺団地船渡第1工区区画整理その1工事	茨城県東茨城郡茨城町上石崎地内	区画整理 A=3.5ha 調整池工 N=1箇所 機場建屋工 (S造 A=19.2㎡) N=1箇所 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	VU管(φ400～75mm) L=590m 排水フューム(B0.4m×H0.6m) L=210m ブロックマット A=750㎡		・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「土工を含む工事」の経験を有する者(予定)
茨城中部農地整備事業 沼前馬割干拓団地海老沢工区区画整理その3工事	茨城県東茨城郡茨城町海老沢地内	区画整理 A=11.9ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	VU管(φ300～75mm) L=1,060m 排水フューム(B0.6m×H0.6m) L=550m		・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「土工を含む工事」の経験を有する者(予定)
茨城中部農地整備事業 沼前馬割干拓団地海老沢工区区画整理その4工事	茨城県東茨城郡茨城町海老沢地内	区画整理 A=6.3ha 暗渠排水工 A=6.9ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	VU管(φ300～75mm) L=610m 排水フューム(B0.6m×H0.6m) L=250m 合成樹脂管(φ100～75mm) L=6,700m		・概ね4月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「土工を含む工事」の経験を有する者(予定)
茨城中部農地整備事業 川又小泉団地篠平工区区画整理その2工事	茨城県水戸市小泉町及びび川又町地内	区画整理 A=7.3ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	VU管(φ300～75mm) L=1,700m 排水フューム(B0.6m×H0.6m) L=180m 高密度ポリエチレン管(φ600mm) L=320m		・概ね4月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「土工を含む工事」の経験を有する者(予定)
茨城中部農地整備事業 川又小泉団地小泉工区区画整理その1工事	茨城県水戸市小泉町地内	区画整理 A=3.4ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	VU管(φ250～75mm) L=1,200m 排水フューム(B0.6～0.4m×H0.8～0.6m) L=560m		・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「土工を含む工事」の経験を有する者(予定)
茨城中部農地整備事業 船渡東永寺団地他整備その2工事	茨城県東茨城郡茨城町上石崎地内	暗渠排水工 A=20.1ha 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	合成樹脂管(φ75～100mm) L=20,000m VU管(φ75～125mm) L=1,900m		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「土工を含む工事」の経験を有する者(予定)
茨城中部農地整備事業 大串下大野団地他整備その3工事	茨城県水戸市下大野町及び大串町地内	暗渠排水工 A=32.5ha 1式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	合成樹脂管(φ75～100mm) L=31,000m VU管(φ75～125mm) L=3,400m		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「土工を含む工事」の経験を有する者(予定)

2 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
茨城中部農地整備事業 船渡東永寺団地補足設計業務	補足設計 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		
茨城中部農地整備事業 沼前馬割干拓団地補足設計業務	補足設計 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		
茨城中部農地整備事業 小鶴団地補足設計業務	補足設計 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		

7 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
茨城中部農地整備事業 川又小泉団地他建物等事後調査業務	建物等調査 1式	用地調査業務	約4ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
茨城中部農地整備事業 川又小泉団地他建物等事前調査業務	建物等調査 1式	用地調査業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		

9 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
茨城中部農地整備事業 茨城中部地区営農推進業務	営農等調査 1式	調査業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		

11 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

12 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

(注1) 本公告の内容は、令和8年4月30日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

(注2) 実際に発注される工事・業務が、この記載内容と異なる場合があります。

(注3) 本公告の内容は、関東農政局茨城中部農地整備事業所長発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。