

令和8年度 発注予定工事等情報公告（第4回変更）

関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年7月13日

分任支出負担行為担当官
関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所長 佐藤 毅

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
那珂川沿岸農業水利事業（二期） 水那幹線水路緊急遮断弁操作盤ほか設置工事	茨城県水戸市有賀町地内、那珂市戸崎地内	機側操作盤 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	施設機械 電気通信	第1四半期 (概ね5月を予定)	約9ヶ月	—		済み
那珂川沿岸農業水利事業（二期） 小場江堰幹線水路末端水路整備工事(その1)	茨城県ひたちなか市美田多町地内	管水路工(φ900mm) L=190m 分水工 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	ダクタイル鋳鉄管(φ900mm) L=190m		済み
那珂川沿岸農業水利事業（二期） 小場江堰幹線水路末端水路整備工事(その2)	茨城県ひたちなか市美田多町地内	管水路工(φ900mm) L=300m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	ダクタイル鋳鉄管(φ900mm) L=300m		済み
那珂川沿岸農業水利事業（二期） 小場江堰幹線水路末端水路整備工事(その3)	茨城県ひたちなか市美田多町地内	管水路工(φ900mm) L=340m 合流工 1式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	ダクタイル鋳鉄管(φ900mm) L=340m		済み
那珂川沿岸農業水利事業（二期） 内茨幹線水路その12工事	茨城県水戸市鯉淵町地内	管水路工(φ600mm) L=555m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	ダクタイル鋳鉄管(φ600mm) L=555m		済み
那珂川沿岸農業水利事業（二期） 小場江堰幹線水路上流部その他工事	茨城県常陸大宮市三美地内、茨城県那珂市戸崎地内	開水路改修工 L=37m 開水路補修工 L=178m (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	L型二次製品 H1.6×B3.2 L=37m		・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路工又は管水路工を含む工事の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業（二期） 小場江堰幹線水路改修工事(その11-4)	茨城県那珂市下江戸地内	開水路改修工 L=494m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	生コンクリート600m ³ 鉄筋57ton		済み
那珂川沿岸農業水利事業（二期） 内茨幹線水路末端整備工事	茨城県東茨城郡茨城町野曽地内ほか	分水工、空気弁、排泥弁 1式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	分水工、空気弁、排泥弁 1式	・入札予定時期 ・工期	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路工又は管水路工を含む工事の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業（二期） 内茨幹線水路附帯施設整備工事	茨城県水戸市鯉淵町地内	分水工、場内整備工 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	分水工、場内整備工 1式	追加	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路工又は管水路工を含む工事の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業（二期） 備前堀幹線管水路附帯施設改修その2工事	茨城県水戸市柳町地内ほか	管水路附帯施設改修 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	流量計室、排泥工2箇所、進入工、分水工1式	工事概要	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路工又は管水路工を含む工事の経験を有する者(予定)
ICTモデル事業 枝折川鋼製起伏ゲート設備改修・監視施設工事	茨城県東茨城郡茨城町南川又地内	起伏ゲート油圧シリンダー分解整備 1式 監視施設設置 1箇所 ゲート操作室更新 1棟 (工事発注規模) 4千万円未満	施設機械	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件:鋼構造物又は機械器具設置工事の経験を有する者(予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路末端水路整備工事外用地測量等業務	用地測量 1式	測量業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
那珂川沿岸農業水利事業(一期) 御前山ダム技術誌作成業務	御前山ダム技術誌作成 1式	その他業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		

10. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
那珂川沿岸農業水利事業 現場技術業務	現場技術業務 1式	その他業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路実施設計その5業務	実施設計 1式	設計業務	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		

- 注:1) 本公告の内容は、令和8年7月13日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
- 2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。
- 3) 本公告の内容は、関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所長発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしています。
- 4) 現時点(公表時)において、発注済みのものは備考欄に「済み」と表示しています。