

令和8年度発注予定工事情報公告(第4回変更)

関東農政局印旛沼二期農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年8月7日

分任支出負担行為担当官
関東農政局印旛沼二期農業水利事業所長 山下 功

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
印旛沼二期農業水利事業 埤原用水路工事(第3号支線減圧水槽その他)	千葉県印西市笠神地内	管水路工(φ300mm) L=58m 減圧水槽 一式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	VU管(φ300mm) L=58m 鋼製異形管(φ300～150mm) N=10本 生コンクリート V=120m ³ 鉄筋 W=13t 基礎杭(φ900mm,SC杭+PHC杭,L=46m) N=9本		済み
印旛沼二期農業水利事業 埤原用水路工事(第6号支線その3その他)	千葉県印西市中根及び笠神地内	管水路工(φ300～200) L=480m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	VU管(φ300) L=150m VU管(φ200) L=420m 流量計(φ300)1基 バタフライ弁(φ600)1基	備考	・7月に公告済み
印旛沼二期農業水利事業 埤原用水路工事(ブロック整備その他)	千葉県印西市笠神地内他	用水管接続 一式 弁類据付 一式 既設管接続 3箇所 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	仕切弁(φ500) 1基 (φ200) 2基 バタフライ弁(φ450) 1基 (φ400) 1基 (φ150) 1基	備考	・7月に公告済み
印旛沼二期農業水利事業 一本松機場師戸東用水管整備工事(その2)	千葉県印西市瀬戸地内	推進工(φ700) L=173m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	推進用鉄筋コンクリート管[鞘管](φ700mm) ReダースFRPM管[内挿管](φ500mm) L=173m	備考	・7月に公告済み
印旛沼二期農業水利事業 一本松機場師戸東用水管整備工事(その3)	千葉県印西市瀬戸地内	管水路工(φ500～450mm) L=90m 付帯施設 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	鋼管(φ500～450mm) L=68m VU管(φ500mm) L=22m 流量計、バタフライ弁(φ500mm)1基 流量計、バタフライ弁(φ450mm)1基	備考	済み
印旛沼二期農業水利事業 宗吾西機場低地排水路接続工事	千葉県佐倉市萩山新田干拓地内	管水路工 一式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	ポリエチレン管(φ1650) L=15m	工事概要 入札予定時期	・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路工又は管水路工を含む工事の経験を有する者(予定)
印旛沼二期農業水利事業 宗吾北用水路工事(その4-1)	千葉県印旛郡酒々井町上岩橋地内	表面被覆工 一式 裏込注入工 一式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	表面被覆工、裏込注入工 L=372m	備考	・7月に公告済み
印旛沼二期農業水利事業 宗吾北用水路工事(その4-2)	千葉県印旛郡酒々井町上岩橋地内	表面被覆工 一式 裏込注入工 一式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	表面被覆工、裏込注入工 L=714m	備考	・7月に公告済み
印旛沼二期農業水利事業 埤原用水路工事(第5号支線その他)	千葉県印西市笠神地内他	管水路工(φ200mm) L=120m (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	VU管(φ200mm) L=120m	取りやめ	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路工又は管水路工を含む工事の経験を有する者(予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
印旛沼二期農業水利事業 現場技術その1業務	現場技術 1式	その他業務	約12ヶ月	第1四半期（入札は 令和8年3月、契約は 4月を予定）		済み
印旛沼二期農業水利事業 現場技術その2業務	現場技術 1式	その他業務	約12ヶ月	第1四半期（入札は 令和8年3月、契約は 4月を予定）		済み
印旛沼二期農業水利事業 旧施設撤去実施設計業務(酒々井機場他)	実施設計 一式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間 入札予定時期	
印旛沼二期農業水利事業 一本松幹線用水路分水路他補足検討業務	実施設計 一式	設計業務	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	履行期間 入札予定時期	
印旛沼二期農業水利事業 一本松機場ポンプ設計補足検討業務	実施設計 一式	設計業務	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	履行期間 入札予定時期	
印旛沼二期農業水利事業 減圧水槽他補足検討業務	実施設計 一式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間	

該当なし

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
印旛沼二期農業水利事業 埜原第6号支線用水路他用地測量等業務	用地調査 一式	測量業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	その他	済み
印旛沼二期農業水利事業 積算参考資料作成業務(宗吾北4号支線用水路工事)	積算参考資料 一式	その他業務	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	履行期間 入札予定時期	

該当なし

該当なし

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
印旛沼二期農業水利事業 循環かんがい水質モデル評価検討業務	循環かんがい水質予測モデルの再現計算の実施 一式	その他業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	履行期間 入札予定時期	
印旛沼二期農業水利事業 低地排水路内用水早期利用検討業務	低地排水路内用水の水利利用に係る調査 一式	調査業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	履行期間 入札予定時期	
印旛沼二期農業水利事業 環境保全型農業推進方策検討業務	環境調査業務 一式	調査業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	履行期間 入札予定時期	

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和8年8月7日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

注:1) 本公告の内容は、令和7年度予算が成立することを条件とした現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。

2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 本公告の内容は、関東農政局印旛沼二期農業水利事業所長発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

4) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。