



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
土地改良技術
防災情報ネットワーク事業システム改良検討業務

積 算 書
(当初)

関東農政局
土地改良技術事務所

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

関東農政局

關東農政局

[illegible]

事業名	土地改良技術
業務名	防災情報ネットワーク事業システム改良検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02115	プロジェクトマネージャ (PM)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	プロジェクトマネージャ (PM)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R96001	プロジェクトマネージャ (PM)	1.000	目	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 人
	単 価				100,000	
	*** S単一 2号 ***					
S02115	システムエンジニア1 (SE1)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	システムエンジニア1 (SE1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R96002	システムエンジニア1 (SE1)	1.000	目	88,000	88,000	
	合 計				88,000	算出数量 1.000 人
	単 価				88,000	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	システムエンジニア2 (SE2)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	システムエンジニア2 (SE2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R96003	システムエンジニア2 (SE2)	1.000	目	70,000	70,000	
	合 計				70,000	算出数量 1.000 人
	単 価				70,000	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	プログラマ (PG)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	プログラマ (PG)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R96004	プログラマ (PG)	1.000	目	57,000	57,000	
	合 計				57,000	算出数量 1.000 人
	単 価				57,000	
	*** S単一 5号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般 交通機関,0日,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	1人				

關東農政局

關東農政局

事業名	土地改良技術
業務名	防災情報ネットワーク事業システム改良検討業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	1.業務準備		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	プロジェクトマネージャ (PM)	4,000	人	100,000	400,000	S単 1号
S02115	システムエンジニア1 (SE1)	4,000	人	88,000	352,000	S単 2号
S02115	システムエンジニア2 (SE2)	10,000	人	70,000	700,000	S単 3号
S02115	プログラマ (PG)	10,000	人	57,000	570,000	S単 4号
	合 計				2,022,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,022,000	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	2-1.農水省が保有する各システムとの連携・コスト削減		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	プロジェクトマネージャ (PM)	10,000	人	100,000	1,000,000	S単 1号
S02115	システムエンジニア1 (SE1)	15,000	人	88,000	1,320,000	S単 2号
S02115	システムエンジニア2 (SE2)	24,000	人	70,000	1,680,000	S単 3号
	合 計				4,000,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		4,000,000	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	2-2.最新デバイスに適応した閲覧情報		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	プロジェクトマネージャ (PM)	8,000	人	100,000	800,000	S単 1号
S02115	システムエンジニア1 (SE1)	10,000	人	88,000	880,000	S単 2号
S02115	システムエンジニア2 (SE2)	15,000	人	70,000	1,050,000	S単 3号
	合 計				2,730,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,730,000	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	2-3.転送サーバ運用省力化		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	プロジェクトマネージャ (PM)	10,000	人	100,000	1,000,000	S単 1号
S02115	システムエンジニア1 (SE1)	12,000	人	88,000	1,056,000	S単 2号
S02115	システムエンジニア2 (SE2)	25,000	人	70,000	1,750,000	S単 3号
	合 計				3,806,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		3,806,000	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	3.プロジェクト計画書(案)の作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	プロジェクトマネージャ (PM)	10,000	人	100,000	1,000,000	S単 1号
S02115	システムエンジニア1 (SE1)	10,000	人	88,000	880,000	S単 2号
S02115	システムエンジニア2 (SE2)	5,000	人	70,000	350,000	S単 3号

[illegible]