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第１章 総則 

第１－１条(適用範囲) 

事業計画管理地区調査 茨城中部地区計画変更資料作成業務の実施にあたっては、農林水産省農村振興局

制定「設計業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)によるほか、同仕様書に対する特記及び追加事

項は、この特別仕様書によるものとする。 

 

第１－２条 (目的) 

本業務は、国営茨城中部土地改良事業計画において、これまでの事業実施状況及び今後の動向を踏まえ、

事業変更計画書（素案）及び同補足説明資料等の作成を行うものである。 

 

第１－３条(場所) 

   本業務の対象となる位置は茨城県水戸市及び東茨城郡茨城町地内で、別添位置図に示すとおりである。 

 

第１－４条 (一般事項等) 

業務請負契約書及び各共通仕様書に示す一般事項は、次のとおりである。 

受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中であっても監督職員が資料の提出を求めたときは、速やかに 

これに応じるものとする。 

 

第１－５条(管理技術者) 

１ 管理技術者は、共通仕様書第 1-6 条第 3 項によるものとし、農業土木技術管理士以外の資格に係る該

当する技術部門･選択科目は次のとおりである。 

資  格 技 術 部 門 選 択 科 目 

技術士 

総合技術監理 

農業－農業土木 

農業－農業農村工学 

農業－農村地域計画 

農業－農村地域・資源

計画 

農業 

農業土木 

農業農村工学 

農村地域計画 

農村地域・資源計画 

博士 農学  

シビルコンサルティングマネージャ 農業土木  

   

 

第１－６条(照査技術者) 

１ 照査技術者は、共通仕様書第 1-7 条第 2項によるものとし、農業土木技術管理士以外の資格に係る該

当する技術部門･選択科目は次のとおりである。 



資  格 技 術 部 門 選 択 科 目 

技術士 

総合技術監理 

農業－農業土木 

農業－農業農村工学 

農業－農村地域計画 

農業－農村地域・資源

計画 

農業 

農業土木 

農業農村工学 

農村地域計画 

農村地域・資源計画 

博士 農学  

シビルコンサルティングマネージャ 農業土木  

 

２ 本業務における照査は、「設計業務照査の手引き書(案)」(以下「照査手引き書」という。)に基づき

実施する。 

    また、「照査手引き書」に基づく照査により作成した資料は、共通仕様書第 1-7 条第 5項に規定する報

告書に含めて提出するものとする。 

 ３ 当該業務の中で照査技術者は、管理技術者を兼務することはできない。 

 

第１－７条(担当技術者) 

１ 担当技術者は、共通仕様書第 1-8 条によるものとする。 

 

第１－８条(配置技術者の確認) 

共通仕様書第1-11条における業務組織計画の作成及び共通仕様書第1-12条に基づく技術者情報の登録に

あたっては、次によるものとする。 

１ 受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の所属・役職及び担当する分担業務を明確に記載

するものとする。なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。 

２ 農業農村整備事業測量調査設計業務情報サービスへの技術者情報の登録は、業務計画書の業務組織計

画において位置付けられた技術者を登録対象とし、事前に監督職員の承認を得るものとする。 

 

第１－９条(保険加入) 

受注者は、共通仕様書第1-37 条に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明示しなければ

ならない。また、監督職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならな

い。 

 

 

第２章 作業条件 

第２－１条 (設計条件)  

本業務の設計条件は、以下のとおりである。 



１ 設計基本条件 

設計業務作業 

【区画整理】             

 

区画整理：約675ha（13団地） 

     うち換地原案確定済８団地 

       換地原案未確定５団地 

 

 

第２－２条(適用する図書) 

本業務の設計作業に適用又は準用する図書は、以下に示す図書を優先して適用する。他の図書 

を適用する場合は、監督職員の承諾を得るものとする。 

名称 発行所 制定（改正）年月 

土地改良事業計画設計基準 

計画 ほ場整備（水田） 
（社）農業農村工学会 平成 25年 4月 

土地改良事業標準設計 第

11 章ほ場整備 
（社）土地改良技術情報センター 平成 3年 3月 

土地改良事業計画設計基準 

計画 農業用水（水田） 
（社）農業農村工学会 平成 22年 7月 

土地改良事業計画設計基準  

計画 排水 
（社）農業農村工学会 平成 31年 4月 

土地改良事業計画設計基準 

計画 暗渠排水 
（社）農業農村工学会 平成 29年 5月 

土地改良事業計画設計基準 

計画 農道 
（社）農業農村工学会 平成 13年 8月 

農業農村整備事業計画作成

便覧 
（株）地球社 平成 15年 8月 

 

第２－３条(貸与資料等) 

貸与資料は、以下のとおりである。各団地の実施設計業務報告書や出来高関係資料及び事業費決算関係

資料については、別途、監督職員から貸与する。なお、13 団地のうち 10 団地は実施設計が完了しており、

残り３団地についても令和４年度中に実施設計を行う予定である。 

分類 貸与資料 数量 

計画書 国営茨城中部土地改良事業計画書、同補足説明資料 １式 

報告書 
平成25年度国営土地改良事業地区調査 

茨城中部地区事業計画策定業務 
１式 

報告書 
平成26年度国営土地改良事業地区調査 

茨城中部地区ひぬま川区域整備計画修正業務 
１式 

報告書 
平成26年度国営土地改良事業地区調査 

千波湖区域整備計画修正業務 
１式 

報告書 
平成26年度国営土地改良事業地区調査 

那珂川統合区域整備計画修正業務 
１式 

報告書 
平成 27年度 国営土地改良事業地区調査 

茨城中部地区事業計画修正業務 
１式 



報告書 
令和３年度 国営那珂川沿岸土地改良事業 

再評価基礎資料作成業務 
１式 

報告書 
令和３年度 茨城中部農地整備事業 

営農計画・事業効果検討業務（令和４年８月完了予定） 
１式 

 

第２－４条(参考図書及び貸与資料の取扱い) 

第 2-2 条、第 2-3 条に示す参考図書、貸与資料等の取扱いは下記のとおりとする。 

   １ 参考図書及び貸与資料の記載事項で相互に矛盾がある場合や解釈に疑義が生じた場合は、監督職員

と協議する。 

２ 参考図書は設計作業時点の最新版を用い、設計作業中に改訂された場合には、監督職員と協議する。 

 ３ 貸与資料は原則として、第 1 回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があった場合の

ほか完了検査時に一括返納しなければならない。 

第３章 作業内容 

第３－１条(設計作業項目及び数量) 

本業務における作業項目及び数量は、次表のとおりである。 

 なお、詳細は別紙 1【作業項目内訳表】に示すものとする。 

作業項目 数量 

１．資料の収集整理 １式 

２．用排水計画の整理 １式 

３．主要工事計画及び事業費の整理 １式 

４．事業変更計画書（素案）及び補足説明資料の作成 １式 

５．照査、点検とりまとめ １式 

 

第３－２条（設計作業の留意点） 

設計作業の実施に際し、特に留意する点は次のとおりとする。 

（１）第 2-2 条、第 2-3 条に示す参考図書、貸与資料や受注者が有する資料等を参考にした場合は、その

出典を分かり易く明示するものとする。 

 

第４章 打合せ 

第４－１条(打合せ) 

  共通仕様書第 1-10 条による打合せについては、主として下記の段階で行うものとする。 

   また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。 

    第 1回 作業着手の段階（業務計画書策定段階） 

    第 2回 中間打合せ(用排水計画整理段階) 

    第 3回 中間打合せ(事業計画書作成段階)  

    第 4回 中間打合せ(とりまとめ段階) 

    第 5回 報告書原稿作成段階 

   なお、業務を適正且つ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記録簿を作成し、上記の

打合せの都度内容について、監督職員と相互に確認するものとする。 



 

第５章 成果物 

第５－１条(成果物) 

成果物を共通仕様書第 1章第 1-17 条に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。 

１ 成果物の電子媒体(CD-R 若しくは DVD-R) 正副 2部 

このほか、この成果物に含まれる「行政機関の保有する情報公開に関する法律」に基づく「不開示

情報」に該当する情報について、その箇所を黒塗りにする措置を行い、電子媒体（CD-R 若しくは DVD-

R）により別途１部を提出するものとする。 

２ 成果物の出力 1 部(電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可) 

なお、前記で黒塗りの措置を行った成果物の出力は不要である。 

 

第５－２条(成果物の提出先) 

成果物の提出先は、次のとおりとする。 

      茨城県東茨城郡茨城町小堤 1023-1 

      関東農政局茨城中部農地整備事業所 

 

 

第６章 契約変更 

第６－１条(契約変更) 

契約書第 12条、第 13条及び第 14条に規定する発注者と受注者による協議事項は次のとおりとする。 

 １ 第 2-1 条に示す「設計条件」に変更が生じた場合 

 ２ 第 3-1 条に示す「作業項目及び数量」に変更が生じた場合 

 ３ 第 4-1 条に示す「打合せ回数」等に変更が生じた場合 

 ４ 第 5-1 条に示す「成果物」に変更が生じた場合 

 ５ 履行期間の変更が生じた場合 

 ６ 関係者協議等対外的協議により設計計画等に変更が生じた場合 

  ７ その他 

 

 

第７章 定めなき事項 

第７－１条(定めなき事項)  

この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員

と協議するものとする。  



別紙１【作業項目内訳表】 

作業項目 作業内容 

１．資料の収集・整理  

（１）既存資料の把握 貸与資料に示す既存資料の把握を行う。 

２．用排水計画の整理  

（１）資料収集・整理  当初事業計画の用排水計画の策定に用いられた資料、過年度の実施

設計で作成された用排水計画の資料収集・整理する。 

（２）用水計画の修正 過年度の各団地の実施設計業務で作成された用水計画について、諸

元及び水収支計算※結果等を整理し、用水系統模式図、計画用水量、

水源計画を修正する。 

（３）排水計画の修正  過年度の各団地の実施設計業務で作成された排水計画について、諸

元及び排水解析※結果等を整理し、排水系統模式図、計画排水量を修

正する。 

３．主要工事計画及び事

業費の整理 

 

（１）主要工事計画の修

正 

当初事業計画の主要工事計画及び貸与資料を参考に主要工事計画

（整地土量、末端用排水路延長や暗渠排水延長等）を修正する。 

（２）事業費の整理 貸与資料（事業費決算関係資料等）に基づき、過年度（平成28～令

和３年度）の事業費について、年度別、工種別事業費を整理する。ま

た、当初事業計画からの事業費の変動要因及び変動要因毎の事業費を

整理する。令和４年度以降の事業費は、貸与資料に基づき整理し、総

事業費としてとりまとめる。 

４． 事業計画書の作成  

（１）事業変更計画書

（案）及び補足説

明資料作成 

貸与資料及び本業務の成果等に基づき、事業変更計画書（素案）及

び同補足説明資料を作成する。 

なお、事業変更計画書項目毎の作業対象の内容詳細は別紙2【事業

変更計画書（素案）及び補足説明資料作成項目】の「〇」が記載され

ている項目とし、「編集とりまとめ」と記載されている項目は、別途

監督職員が提供する資料を整理する。（「－」が記載されている項目

は別途業務により作業対象外） 

 

５．照査・点検とりまと

め 

照査計画に基づき、業務の節目毎に照査を実施し、照査報告書の作

成を行う。 

※水収支計算、排水解析は過年度業務の成果を活用し、本業務で改めて計算することは想定していない。 

 
  



別紙2【事業変更計画書（素案）及び補足説明資料作成項目】 

 

事業変更計画書項目 作業内容等 作業対象欄 備考 

1目的 編集とりまとめ 〇  

2 地域及び地積 現時点での地積の精査・反映 －  

3-1-1 一般気象 最新の統計データへの更新 〇  

3-1-2 特殊気象 最新の統計データへの更新 〇  

3-2-1 地形、土壌及び侵食

の程度 

現時点での面積の精査・反映 
－ 

 

3-2-3 土地利用の状況 現時点での土地利用の精査・反映 －  

3-2-4 土地所有の状況 現時点での所有別、権利別土地所有の精査・反映 －  

3-3-1 用水状況 － －  

3-3-2 排水状況 － －  

3-4-1 道路概況 － －  

3-4-2 主要道路一覧表 － －  

3-5 地域農業の概況 最新の統計データへの更新 －  

3-6 地域環境の概況 最新の統計データへの更新 －  

4-1 事業計画の要旨 編集とりまとめ 〇  

4-2 事業別面積 現時点での事業別面積の精査・反映 －  

4-3 営農計画及び土地利用

計画 

営農計画書、作付方式・生産計画・労働改善計画の

整理・反映 
－ 

 

4-4 用水計画 用水諸元及び用水計画の修正 〇  

4-5 排水計画 排水諸元及び排水計画の修正 〇  

4-6 道路計画 編集とりまとめ 〇  

4-7-1 区画整理 編集とりまとめ 〇  

4-7-2 暗渠排水 編集とりまとめ 〇  

5-1 道路及び索道 編集とりまとめ 〇  

5-2-1 区画整理 編集とりまとめ 〇  

5-2-2 暗渠排水 編集とりまとめ 〇  

6 主要工事計画 主要工事計画の修正 〇  

7 工事の着手及び完了の予

定時期 
－ － 

 

8 環境との調和への配慮 編集とりまとめ 〇  

9 換地計画の概要 現時点での用途別地積の精査・反映 －  

10 事業費の総額及び内訳 総事業費の整理及び内訳の修正 〇  

11 効用 効果算定結果を反映 －  

12 関連する事業 編集とりまとめ ○  

13 現況・計画平面図 編集とりまとめ 〇   

 


