



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

栃木南部農業水利事業

西部幹線排水路横断工等実施設計業務

積 算 書

(当初)

関東農政局
栃木南部農業水利事業所

事業名	栃木南部農業水利事業
業務名	西部幹線排水路横断工等実施設計業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				7,976,000	
・直接人件費	1.000	式		7,976,000	
・・・直接人件費	1.000	式		7,976,000	
・・・設計作業費 排水路路線計画	1.000	式	1,969,000	1,969,000	1式当たり
S60214 基本設計 排水路路線計画 あり,なし,665m,する,2 Q<10m3/s	1.000	式	1,969,219	1,969,219	歩A・単A S単 3号
合 計				1,969,219	
・・・設計作業費 排水路	1.000	式	2,676,000	2,676,000	1式当たり
S60015 実施設計 排水路 難易度補正 ,616m,する,Q<10m3/s	1.000	式	2,676,169	2,676,169	歩A・単A S単 1号
合 計				2,676,169	
・・・設計作業費 暗渠	1.000	式	1,947,000	1,947,000	1式当たり
S60018 実施設計 暗渠 難易度補正 ,3箇所,49m,する,する,2 Q<10m3/s	1.000	式	1,947,212	1,947,212	歩A・単A S単 2号
合 計				1,947,212	
・・・設計作業費 合流工	1.000	式	1,047,000	1,047,000	1式当たり
S63003 1. 現地調査 0.00人,0.00人,0.00人,0.30人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	18,780	18,780	歩A・単A S単 4号
S63003 2. 資料の検討 0.00人,0.00人,0.00人,0.30人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	18,780	18,780	歩A・単A S単 5号
S63003 3-1. 基本条件の検討 0.00人,0.00人,0.30人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	21,270	21,270	歩A・単A S単 6号
S63003 3-2. 型式、規模及び構造の検討 0.00人,0.00人,0.40人,0.90人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	84,700	84,700	歩A・単A S単 7号
S63003 4. 水理計算 0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.90人,0.00人,0.00人	1.000	式	69,410	69,410	歩A・単A S単 8号
S63003 5-1. 構造計算 0.00人,0.00人,0.00人,0.60人,1.20人,0.00人,0.00人	1.000	式	96,720	96,720	歩A・単A S単 9号
S63003 5-2. 構造図作成 0.00人,0.00人,0.80人,0.80人,0.70人,0.40人	1.000	式	190,670	190,670	歩A・単A S単 10号
S63003 6. 土工図作成 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.00人,0.60人	1.000	式	41,740	41,740	歩A・単A S単 11号
S63003 7. 数量計算 0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.80人,0.70人,0.60人	1.000	式	116,250	116,250	歩A・単A S単 12号
S63003 8. 施工計画 0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.20人	1.000	式	140,840	140,840	歩A・単A S単 13号
S63003 9. 概算工事費積算 0.00人,0.00人,0.00人,0.90人,0.50人,0.40人,0.00人	1.000	式	97,990	97,990	歩A・単A S単 14号
S63003 10. 総合検討 0.00人,0.00人,0.40人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	28,360	28,360	歩A・単A S単 15号
S63003 11. 点検取りまとめ 0.00人,0.00人,0.00人,0.60人,0.00人,1.10人,1.00人	1.000	式	121,010	121,010	歩A・単A S単 16号
合 計				1,046,520	
・・・打合せ(設計)	1.000	式	337,000	337,000	1式当たり
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	66,750	133,500	歩A・単A S単 18号
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	3.000	回	55,950	167,850	歩A・単A S単 19号
S63010 打合せ(設計業務基準日額・照査技術者) 一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	1.000	回	35,450	35,450	歩A・単A S単 20号
合 計				336,800	

事業名	栃木南部農業水利事業
業務名	西部幹線排水路横断工等実施設計業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S60015	*** S単 - 1号 *** 実施設計 排水路 実施設計 排水路 難易度補正 ,616m,する,Q <10m3/s		式	2,676,169		歩A・単A
S60018	*** S単 - 2号 *** 実施設計 暗渠 実施設計 暗渠 難易度補正 ,3箇所,49m,する,する,2 Q <10m3/s		式	1,947,212		歩A・単A
S60214	*** S単 - 3号 *** 基本設計 排水路路線計画 基本設計 排水路路線計画 あり,なし,665m,する,2 Q <10m3/s		式	1,969,219		歩A・単A
S63003	*** S単 - 4号 *** 1.現地調査 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.30人,0.00人,0.00人,0.00人		式	18,780		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 *** 2.資料の検討 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.30人,0.00人,0.00人,0.00人		式	18,780		歩A・単A
S63003	*** S単 - 6号 *** 3-1.基本条件の検討 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.30人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人		式	21,270		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 *** 3-2.型式、規模及び構造の検討 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.40人,0.90人,0.00人,0.00人,0.00人		式	84,700		歩A・単A
S63003	*** S単 - 8号 *** 4.水理計算 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.90人,0.00人,0.00人		式	69,410		歩A・単A
S63003	*** S単 - 9号 *** 5-1.構造計算 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.60人,1.20人,0.00人,0.00人		式	96,720		歩A・単A
S63003	*** S単 - 10号 *** 5-2.構造図作成 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.80人,0.80人,0.80人,0.70人,0.40人		式	190,670		歩A・単A
S63003	*** S単 - 11号 *** 6.土工図作成 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.00人,0.60人		式	41,740		歩A・単A
S63003	*** S単 - 12号 *** 7.数量計算 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.80人,0.70人,0.60人		式	116,250		歩A・単A
S63003	*** S単 - 13号 *** 8.施工計画 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.20人		式	140,840		歩A・単A
S63003	*** S単 - 14号 *** 9.概算工事費積算 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.90人,0.50人,0.40人,0.00人		式	97,990		歩A・単A
S63003	*** S単 - 15号 *** 10.総合検討 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.40人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人		式	28,360		歩A・単A
S63003	*** S単 - 16号 *** 11.点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.60人,0.00人,1.10人,1.00人		式	121,010		歩A・単A
S63003	*** S単 - 17号 *** 情報開示用報告書作成 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人		式	18,350		歩A・単A
S63010	*** S単 - 18号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	66,750		歩A・単A
S63010	*** S単 - 19号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	55,950		歩A・単A
S63010	*** S単 - 20号 *** 打合せ(設計業務基準日額・照査技術者) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	35,450		歩A・単A
S63018	*** S単 - 21号 *** 旅費交通費(外業時1日目) 旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,1日,1時間		式	1,828		歩A・単A
S63018	*** S単 - 22号 *** 旅費交通費(外業時2日目)					

事業名	栃木南部農業水利事業
業務名	西部幹線排水路横断工等実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S60015	実施設計 排水路		式		1.000	歩A 当たり算出
	実施設計 排水路 難易度補正 ,616m,する,Q < 10m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正 616m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)設計対象延長					
	3)複合設計区分	する		深夜時間:0.0		
	4)流量区分	Q < 10m3/s				
	5)1.現地調査	計上しない				
	6)2.資料の検討	計上する				
	7)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	8)3-2.設計計画排水路タイプ・断面検討	計上する				
	9)4-1.水理検討水理計算	計上する				
	10)4-2.水理検討水理縦断面作成	計上する				
	11)5.構造計算	計上する				
	12)6.構造図作成	計上する				
	13)7.附帯構造物	計上する				
	14)8.平面縦断図作成	計上する				
	15)9.土工図作成	計上する				
	16)10.数量計算	計上する				
	17)11.施工計画	計上する				
	18)12.特別仕様書作成	計上する				
	19)13.概算工事費積算	計上する				
	20)14.総合検討	計上する				
	21)15.照査	計上する				
	22)16.点検取りまとめ	計上する				
	23)1個別補正現地調査	1.00				
	24)2個別補正資料の検討	1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26)3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1.00				
	27)4-1個別補正水理計算	1.00				
	28)4-2個別補正水理縦断面作成	1.00				
	29)5個別補正構造計算	1.00				
	30)6個別補正構造図作成	1.00				
	31)7個別補正附帯構造物	1.00				
	32)8個別補正平面縦断図作成	1.00				
	33)9個別補正土工図作成	1.00				
	34)10個別補正数量計算	1.00				
	35)11個別補正施工計画	1.00				
	36)12個別補正特別仕様書作成	1.00				
	37)13個別補正概算工事費積算	1.00				
	38)14個別補正総合検討	1.00				
	39)15個別補正照査	1.00				
	40)16個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	5.840	人	70,900	414,056	
R04004	技師(A) 内業	11.190	人	62,600	700,494	
R04005	技師(B) 内業	9.930	人	49,300	489,549	
R04006	技師(C) 内業	11.970	人	42,500	508,725	
R04007	技術員 内業	15.350	人	36,700	563,345	
	合計				2,676,169	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,676,169	
	*** S単 - 2号 ***					
S60018	実施設計 暗渠		式		1.000	歩A 当たり算出
	実施設計 暗渠 難易度補正 ,3箇所,49m,する,する,2 Q < 10m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正 3箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)暗渠の箇所数	49m				
	3)設計対象延長					
	4)複合設計区分	する		深夜時間:0.0		
	5)既製品使用区分	する				
	6)流量区分	2 Q < 10m3/s				
	7)1.現地調査	計上しない				
	8)2.資料の検討	計上する				
	9)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	10)3-2.設計計画型式、規模、構造の検討	計上する				
	11)3-3.設計計画呑吐口、トランション検討	計上する				
	12)4.水理検討	計上する				
	13)5-1.構造検討構造計算	計上する				
	14)5-2.構造検討構造図作成	計上する				
	15)6.平面縦断図作成	計上する				
	16)7.土工図作成	計上する				
	17)8.数量計算	計上する				
	18)9.施工計画	計上する				

事業名	栃木南部農業水利事業
業務名	西部幹線排水路横断工等実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	19)10.特別仕様書作成	計上する				
	20)11.概算工事費積算	計上する				
	21)12.総合検討	計上する				
	22)13.照査	計上しない				
	23)14.点検取りまとめ	計上する				
	24)1個別補正現地調査	1.00				
	25)2個別補正資料の検討	1.00				
	26)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	27)3-2個別補正正式規模・構造の検討	1.00				
	28)3-3個別補正吞吐口、トアツゾの検討	1.00				
	29)4個別補正水理検討	1.00				
	30)5-1個別補正構造計算	1.00				
	31)5-2個別補正構造図作成	1.00				
	32)6個別補正平面縦断図作成	1.00				
	33)7個別補正土工図作成	1.00				
	34)8個別補正数量計算	1.00				
	35)9個別補正施工計画	1.00				
	36)10個別補正特別仕様書作成	1.00				
	37)11個別補正概算工事費積算	1.00				
	38)12個別補正総合検討	1.00				
	39)13個別補正照査	1.00				
	40)14個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	4.450	人	70,900	315,505	
R04004	技師(A) 内業	10.280	人	62,600	643,528	
R04005	技師(B) 内業	9.580	人	49,300	472,294	
R04006	技師(C) 内業	7.130	人	42,500	303,025	
R04007	技術員 内業	5.800	人	36,700	212,860	
	合計				1,947,212	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,947,212	
	*** S単 - 3号 ***					
S60214	基本設計 排水路路線計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	基本設計 排水路路線計画 あり,なし.665m,する,2 Q<10m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)前段設計補正	あり				
	2)新規追加・位置変更補正	なし				
	3)設計対象延長	665m				
	4)複合設計区分	する				
	5)流量区分	2 Q<10m3/s				
	6)1-1.図上検討概略路線の検討	計上する				
	7)1-2.図上検討概略水理検討	計上する				
	8)2.現地調査	計上する				
	9)3.資料の検討	計上する				
	10)4-1.路線選定排水機構の検討	計上する				
	11)4-2.路線選定附帯施設の検討	計上する				
	12)4-3.路線選定水理計算	計上する				
	13)4-4.路線選定路線比較検討	計上する				
	14)5-1.路線計画図平面縦断図作成	計上する				
	15)5-2.路線計画図水理縦断図作成	計上する				
	16)6.総合検討	計上する				
	17)7.照査	計上する				
	18)8.点検取りまとめ	計上する				
	19)1-1個別補正概略路線の検討	1.00				
	20)1-2個別補正概略水理検討	1.00				
	21)2個別補正現地調査	1.00				
	22)3個別補正資料の検討	1.00				
	23)4-1個別補正排水機構の検討	1.00				
	24)4-2個別補正附帯施設の検討	1.00				
	25)4-3個別補正水理計算	1.00				
	26)4-4個別補正路線比較検討	1.00				
	27)5-1個別補正平面縦断図作成	1.00				
	28)5-2個別補正水理縦断図作成	1.00				
	29)6個別補正総合検討	1.00				
	30)7個別補正照査	1.00				
	31)8個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	9.140	人	70,900	648,026	
R04004	技師(A) 内業	7.160	人	62,600	448,216	
R04005	技師(B) 内業	11.560	人	49,300	569,908	
R04006	技師(C) 内業	0.810	人	42,500	34,425	
R04007	技術員 内業	7.320	人	36,700	268,644	

事業名	栃木南部農業水利事業
業務名	西部幹線排水路横断工等実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,969,219	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,969,219	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	1. 現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.30人,0.00人,0.00人,0.00人					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				深夜時間:0.0
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	0.30人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)	0.300	人	62,600	18,780	
	合計				18,780	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,780	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	2. 資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.30人,0.00人,0.00人,0.00人					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				深夜時間:0.0
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	0.30人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)	0.300	人	62,600	18,780	
	合計				18,780	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,780	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	3 - 1. 基本条件の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.30人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				深夜時間:0.0
	3)主任技師の人数	0.30人				
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.300	人	70,900	21,270	
	合計				21,270	算出数量 1.000 式
	単価		式		21,270	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	3 - 2. 型式、規模及び構造の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.40人,0.90人,0.00人,0.00人,0.00人					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				深夜時間:0.0
	3)主任技師の人数	0.40人				
	4)技師Aの人数	0.90人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				

事業名	栃木南部農業水利事業
業務名	西部幹線排水路横断工等実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04003	主任技師	0.400	人	70,900	28,360	
R04004	技師(A)	0.900	人	62,600	56,340	
	合計				84,700	算出数量 1.000 式
	単価		式		84,700	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	4. 水理計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.90人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.40人				
	5)技師Bの人数	0.90人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)	0.400	人	62,600	25,040	
R04005	技師(B)	0.900	人	49,300	44,370	
	合計				69,410	算出数量 1.000 式
	単価		式		69,410	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	5 - 1. 構造計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.60人,1.20人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.60人				
	5)技師Bの人数	1.20人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)	0.600	人	62,600	37,560	
R04005	技師(B)	1.200	人	49,300	59,160	
	合計				96,720	算出数量 1.000 式
	単価		式		96,720	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	5 - 2. 構造図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.80人,0.80人,0.70人,0.40人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.80人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.80人				
	5)技師Bの人数	0.80人				
	6)技師Cの人数	0.70人				
	7)技術員の人数	0.40人				
R04003	主任技師	0.800	人	70,900	56,720	
R04004	技師(A)	0.800	人	62,600	50,080	
R04005	技師(B)	0.800	人	49,300	39,440	
R04006	技師(C)	0.700	人	42,500	29,750	
R04007	技術員	0.400	人	36,700	14,680	
	合計				190,670	算出数量 1.000 式
	単価		式		190,670	

事業名	栃木南部農業水利事業
業務名	西部幹線排水路横断工等実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 11号 ***						
S63003	6. 土工図作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.00人,0.60人					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)技師長的人数	0.00人				深夜時間:0.0
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.60人				
R04005	技師 (B)	0.400	人	49,300	19,720	
R04007	技術員	0.600	人	36,700	22,020	
	合 計				41,740	算出数量 1.000 式
	単 価		式		41,740	
*** S単 - 12号 ***						
S63003	7. 数量計算		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.80人,0.70人,0.60人					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)技師長的人数	0.00人				深夜時間:0.0
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	0.40人				
	5)技師Bの人数	0.80人				
	6)技師Cの人数	0.70人				
	7)技術員の人数	0.60人				
R04004	技師 (A)	0.400	人	62,600	25,040	
R04005	技師 (B)	0.800	人	49,300	39,440	
R04006	技師 (C)	0.700	人	42,500	29,750	
R04007	技術員	0.600	人	36,700	22,020	
	合 計				116,250	算出数量 1.000 式
	単 価		式		116,250	
*** S単 - 13号 ***						
S63003	8. 施工計画		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.20人					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)技師長的人数	0.00人				深夜時間:0.0
	3)主任技師の人数	1.00人				
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.20人				
R04003	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)	1.000	人	62,600	62,600	
R04007	技術員	0.200	人	36,700	7,340	
	合 計				140,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		140,840	
*** S単 - 14号 ***						
S63003	9. 概算工事費積算		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.90人,0.50人,0.40人,0.00人					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	栃木南部農業水利事業
業務名	西部幹線排水路横断工等実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.90人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.40人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)	0.900	人	62,600	56,340	
R04005	技師(B)	0.500	人	49,300	24,650	
R04006	技師(C)	0.400	人	42,500	17,000	
	合計				97,990	算出数量 1.000 式
	単価		式		97,990	
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	10.総合検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.40人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.400	人	70,900	28,360	
	合計				28,360	算出数量 1.000 式
	単価		式		28,360	
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	11.点検取りまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.60人,0.00人,1.10人,1.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.60人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	1.10人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04004	技師(A)	0.600	人	62,600	37,560	
R04006	技師(C)	1.100	人	42,500	46,750	
R04007	技術員	1.000	人	36,700	36,700	
	合計				121,010	算出数量 1.000 式
	単価		式		121,010	
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	情報開示用報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	36,700	18,350	
	合計				18,350	算出数量 1.000 式

事業名	栃木南部農業水利事業
業務名	西部幹線排水路横断工等実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		18,350	
	*** S単 - 18号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工程、着手前・最終、1.00人、1.00人、0.00人、0.00人、0.5日、0日			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間：0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師(A)	0.500	人	62,600	31,300	
	合 計				66,750	算出数量 1.000 回
	単 価		回		66,750	
	*** S単 - 19号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工程、中間、0.00人、1.00人、1.00人、0.00人、0.5日、0日			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間：0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師(B)	0.500	人	49,300	24,650	
	合 計				55,950	算出数量 1.000 回
	単 価		回		55,950	
	*** S単 - 20号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額・照査技術者）		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工程、着手前・最終、1.00人、0.00人、0.00人、0.00人、0.5日、0日			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間：0.0		
	4)設計用技師(A)人数	0.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
	合 計				35,450	算出数量 1.000 回
	単 価		回		35,450	
	*** S単 - 21号 ***					
S63018	旅費交通費（外業時1日目）		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日雇用） ライトバン、1日、1時間			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)高速道路往復料金（税別）	0円		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円		深夜時間：0.0		
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				

事業名	栃木南部農業水利事業
業務名	西部幹線排水路横断工等実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	1時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.500日				
	11)設計用技師A外業日数	0.500日				
	12)設計用技師B外業日数	0.500日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,450	1,450	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	2.700	L	140	378	
	合計				1,828	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,828	
	*** S単 - 22号 ***					
S63018	旅費交通費(外業時2日目)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業日雇用) ライトバン,1日,4時間					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)交通機関区分	ライトバン				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)高速道路往復料金(税別)	1,709円				
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				深夜時間:0.0
	4)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	4時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	1,709	1,709	
M28121	ライトバン[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	140	1,512	
	合計				5,181	算出数量 1.000 式
	単価		式		5,181	
	*** S単 - 23号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 1000, 10cm, 1					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)報告書部数(部)	1.000				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)規格区分	A - 4				
	3)枚数区分(枚)	1000				深夜時間:0.0
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	1.000				
P43504	報告書焼付代(コピー) A - 4 以下 1000枚	1.000	部	12,700	12,700	
P43544	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	888	888	
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	1.000	枚	52	52	
	合計				13,640	算出数量 1.000 式
	単価		式		13,640	
	*** S単 - 24号 ***					
S63031	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務・着手前・最終・通勤により打合せ,一般 交通機関,0日,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)打合せ内容	着手前・最終				深夜時間:0.0
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				

事業名	栃木南部農業水利事業
業務名	西部幹線排水路横断工等実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 技師 B 配置人員	0人				
	6) 技師 C 配置人員	0人				
	7) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	8) 交通機関区分	一般交通機関				
	9) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	10) 鉄道往復1人当料金 (税別)	1,800円				
	11) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	12) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	13) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	14) ライトバン使用日数	0日				
	16) 宿泊料金 1 式当料金 (税別)	0円				
	17) 宿泊手当 1 式当料金 (税別)	0円				
	18) 落札率	0.000000				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	1,800	3,600	
	合計				3,600	算出数量 1.000 回
	単 価		回		3,600	
	*** S 単 - 25号 ***					
S63031	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務, 中間, 通勤により打合せ, 一般交通機関, 0日,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種・解析等調査業務				
	2) 打合せ内容	中間				
	3) 主任技師配置人員	0人				
	4) 技師 A 配置人員	1人				
	5) 技師 B 配置人員	1人				
	6) 技師 C 配置人員	0人				
	7) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	8) 交通機関区分	一般交通機関				
	9) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	10) 鉄道往復1人当料金 (税別)	1,800円				
	11) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	12) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	13) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	14) ライトバン使用日数	0日				
	16) 宿泊料金 1 式当料金 (税別)	0円				
	17) 宿泊手当 1 式当料金 (税別)	0円				
	18) 落札率	0.000000				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	1,800	3,600	
	合計				3,600	算出数量 1.000 回
	単 価		回		3,600	
	*** S 単 - 26号 ***					
S63031	打合せ (設計旅費・交通費・照査技術者)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務, 着手前・最終, 通勤により打合せ, 一般 交通機関, 0日,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種・解析等調査業務				
	2) 打合せ内容	着手前・最終				
	3) 主任技師配置人員	1人				
	4) 技師 A 配置人員	0人				
	5) 技師 B 配置人員	0人				
	6) 技師 C 配置人員	0人				
	7) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	8) 交通機関区分	一般交通機関				
	9) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	10) 鉄道往復1人当料金 (税別)	1,800円				
	11) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	12) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	13) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	14) ライトバン使用日数	0日				
	16) 宿泊料金 1 式当料金 (税別)	0円				
	17) 宿泊手当 1 式当料金 (税別)	0円				
	18) 落札率	0.000000				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	1.000	人	1,800	1,800	
	合計				1,800	算出数量 1.000 回

事業名	栃木南部農業水利事業
業務名	西部幹線排水路横断工等実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		回		1,800	
	*** S単 - 27号 ***					
S63031	打合せ(設計旅費・交通費・現地調査)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般 交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務				
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	0人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	一般交通機関				
	9)高速道路往復料金(税別)	0円				
	10)鉄道往復1人当料金(税別)	1,800円				
	11)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	12)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	13)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	14)ライトバン使用日数	0日				
	16)宿泊料金1式当料金(税別)	0円				
	17)宿泊手当1式当料金(税別)	0円				
	18)落札率	0.000000				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	1,000	人	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1,000 回
	単 価		回		1,800	