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項  目 内                容 

第１章 総 則 

（適用範囲） 

第 1-1 条 

 

 

 

 

 

令和７年度 国営土地改良事業地区調査 渡良瀬川沿岸地区事業計画等策定業務

（以下「本業務」という。）の施行にあたっては、農林水産省農村振興局制定「設計

業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)によるほか、同仕様書に対する特記

及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。 

 

（目  的） 

第 1-2 条 

 

 

 

本業務は、渡良瀬川沿岸地区において、施設整備計画（案）の検討及び概算事業費

の算定等を行い、事業計画（案）及び説明資料の作成を行うものである。 

 

（場  所） 

第 1-3 条 

 

 

本業務において対象となる位置は、栃木県足利市及び群馬県桐生市他３市４町地内

で、別添位置図に示すとおりである。 

 

(土地への立入り等) 

第 1-4 条 

 

 

 

 

作業実施のための土地の立入り等は、共通仕様書第 1-16 条によるが、発注者の許可

無く土地の踏み荒らし、立木伐採等行った場合に対する補償は、受注者の責任におい

て処理するものとする。 

 

（一般事項） 

第 1-5 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務請負契約書及び共通仕様書に示す以外の一般事項は、次のとおりである。 

(1) 作業実施の順序、方法等は監督職員と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を

図る。 

(2) 作業に従事する技術者は、対象業務に十分な知識と経験を有したものとする。 

(3) 現地調査にあたっては、言動等に十分注意を払い、住民等から無用の不審を招

かないよう十分注意するものとする。 

(4) 受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中であっても監督職員が資料の提出

を求めたときは、速やかにこれに応じるものとする。 

(5) 施設内に立ち入る場合は、監督職員及び施設管理者等関係機関との連絡調整を

密接に行い、安全かつ効率的に実施できるよう配慮しなければならない。 

 

（管理技術者） 

第 1-6 条 

 

 

１ 管理技術者は､共通仕様書第1-6条第 3項によるものとし､農業土木技術管理士以

外の業務に該当する部門は次のとおりである。 

 

  資  格 技術部門 選択科目  

  

技術士 

総合技術監理 

農業－農業土木 

農業－農業農村工学 

農業－農村地域計画 

農業－農村地域・資源計画 

 

  

農  業 

農業土木、農業農村工学 

農村地域計画 

農村地域・資源計画 

 

  
博士 

当該業務に関連する学

術部門 
－ 

 

  シビルコンサルティ

ングマネージャー 
農業土木 － 
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項  目 内                容 

（照査技術者） 

第 1-7 条 

 

 

１ 照査技術者は、共通仕様書第 1-7 条第 2 項によるものとし、農業土木技術管理士

以外の業務に該当する部門は次のとおりである。 

 

  資  格 技術部門 選択科目  

  

技術士 

総合技術監理 

農業－農業土木 

農業－農業農村工学 

農業－農村地域計画 

農業－農村地域・資源

計画 

 

  

農  業 

農業土木、農業農村工学 

農村地域計画 

農村地域・資源計画 

 

  
博士 

当該業務に関連する 

学術部門 
－ 

 

  シビルコンサルティ

ングマネージャー 
農業土木 － 

 

  

 ２ 共通仕様書第 1-7 条第 4 項でいう、監督職員が指示する業務の節目とは、次のと

おりとする。 

① 業務実施計画作成時 

② 魚道機能改善対策検討終了後段階 

③ 施設整備計画（案）の作成及び総事業費の算定終了段階 

④ 事業計画書（案）及び説明資料の作成段階 

⑤ 点検・取りまとめ段階 

⑥ その他、監督職員が指示した場合 

 

３ 当該業務の中で照査技術者は、管理技術者を兼務することはできない。 

  

 

（担当技術者） 

第 1-8 条 

 

 

担当技術者は共通仕様書第 1-8 条によるものとする。 

 

（配置技術者の確認） 

第 1-9 条 

 

 

 

共通仕様書第 1-11 条における業務組織計画の作成及び共通仕様書第 1-12 条に基づ

く技術者情報の登録にあたっては、次によるものとする。 

(1) 受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の所属・役職及び担当する

分担業務を明確に記載するものとする。なお、変更業務計画書において、業務組

織計画を変更する際も同様とする。 

(2) 農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス（AGRIS）への技術者情報

の登録は、業務計画書の業務組織計画において位置付けられた技術者を登録対象

とし、事前に監督職員の承認を得るものとする。 

 

（保険加入） 

第 1-10 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受注者は、共通仕様書第 1-37 条に示されている保険に加入している旨を業務計画

書に明示しなければならない。また、監督職員からの請求があった場合は、保険加入

を証明する書類を提示しなければならない。 
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項  目 内                容 

 

第 2 章 作業条件 

（適用する図書） 

第 2-1 条 

 

 

 

この業務の基本的事項に関しては、次に示す図書によるものとする。他の図書を適

用する場合は、監督職員の承諾を得るものとする。 

  番号 名    称 発 行 所 制定(改訂)年月  

 1 土地改良事業設計指針「ため池整備」 
農林水産省 

農村振興局整備部 
平成 27 年 2 月 

 
2 

土地改良事業計画設計基準及び運用・

解説 計画「農業用水（水田）」 
(公社)農業農村 

工学会 
平成 22 年８月 

 
3 

土地改良事業計画設計基準及び運用・

解説 計画「農業用水（畑）」 
(公社)農業農村 

工学会 
平成 27 年５月 

 
4 

土地改良事業計画設計基準及び運用・

解説 計画「排水」 
(公社)農業農村 

工学会 
令和７年４月 

 
5 

土地改良事業計画設計基準及び運用・

解説 設計「ポンプ場」 
農林水産省 

農村振興局 
平成 30 年５月 

 
6 

土地改良事業計画設計基準及び運用・

解説 設計「パイプライン」 
(公社)農業農村 

工学会 
令和３年６月 

 
7 

土地改良事業計画設計基準及び運用・

解説 設計「水路工」 
(公社)農業農村 

工学会 
平成 26 年３月 

 
8 

土地改良事業計画設計基準及び運用・

解説 設計「頭首工」 

農林水産省 

農村振興局整備部 

設計課 
令和６年３月 

  

（作業条件） 

第 2-2 条 

 

 

 

本業務の実施にあたっては、以下の事項に留意して作業を進めるものとする。 

(1) 作業の実施にあたっては、事前に作業方法及び具体的な工法計画立案し、監督

職員及び監督職員が指示する者と十分打合わせを行い、手戻りのないよう留意し

なければならない。 

(2) 本業務において生じた第三者との紛争で受注者の責に帰する事項は、受注者の

責任において処理しなければならない。 

（参考図書） 

第 2-3 条 

 

 

 設計作業の参考にする図書は、共通仕様書第 2-1 条によるほか次表によるものとす

る。 

 

  番号 名    称 発 行 所 制定(改訂)年月  

  
1 

国営土地改良事業調査計画 

マニュアル 
(一社)農業土木事業協会 平成５年３月 

 

  
2 

環境との調和に配慮した 

事業実施のための調査計画・

設計の技術指針 

農林水産省農村振興局 平成 27 年５月 
 

  
3 

環境との調和に配慮した 

事業実施の調査計画・設計の

手引き（１～３） 

(公社)農業農村工学会 平成 16 年 12 月 
 

  
4 

農業農村整備事業における 

景観配慮の手引き 
(公社)農業農村工学会 平成 19 年６月 

 

  
5 

農業水利施設の機能保全の 

手引き 

農林水産省農村振興局 

整備部水資源課 

施設保全管理室 
令和５年５月 

 

  
6 土地改良事業計画作成便覧 （株）地球社 平成 23 年７月 

 

  
７ 

農業農村整備事業における

景観配慮の技術指針 
農林水産省農村振興局 令和７年４月 
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項  目 内                容 

  

（貸与資料） 

第 2-4 条 

 

 

 

 貸与資料は、次のとおりである。 

 

また、上記以外で必要な資料がある場合は監督職員と協議するものとする。 

  貸  与  資  料 数量  

  
事業誌 渡良瀬川（S59 年 9 月） １式 

 

  
渡良瀬川沿岸地区 工事出来形図面 １式 

 

  
渡良瀬川中央地区 技術資料 １式 

 

  平成 20 年度 渡良瀬川中央農地防災事業（二期） 

水管理施設実施設計その他業務報告書【水管理施設実施設計編】 
1 式 

 

  平成 17 年度 国営造成水利施設保全対策指導事業 

渡良瀬川沿岸邑楽東部幹線水路施設機能診断業務 報告書 
１式 

 

  平成 19 年度 国営造成水利施設保全対策指導事業 

渡良瀬川沿岸地区太田幹線水路施設機能診断業務 報告書 
1 式 

 

  平成 21 年度 国営造成水利施設保全対策指導事業 

渡良瀬川沿岸地区施設機能診断業務 報告書 
１式 

 

  平成 22 年度 国営造成水利施設保全対策指導事業 

渡良瀬川沿岸地区施設機能診断業務 報告書 
1 式 

 

  平成 27 年度 国営施設機能保全事業 

渡良瀬川沿岸地区長寿命化計画書作成その他業務 報告書 
1 式 

 

  平成 27 年度 国営施設機能保全事業 

渡良瀬川沿岸地区施設耐震診断業務 報告書 
1 式 

 

  平成 31 年度 地域整備方向検討調査 

渡良瀬川沿岸地域整備構想検討業務 報告書 
1 式 

 

  令和２年度 地域整備方向検討調査 

渡良瀬川沿岸地域施設機能診断業務 報告書 
１式 

 

  令和２年度 地域整備方向検討調査 

渡良瀬川沿岸地域営農施設整備構想検討業務 報告書 
１式 

 

  令和３年度 地域整備方向検討調査 

渡良瀬川沿岸地域施設機能診断業務 報告書 
１式 

 

  令和３年度 地域整備方向検討調査 

渡良瀬川沿岸地域営農・施設整備構想検討業務 報告書 
１式 

 

  令和４年度 地域整備方向検討調査 

渡良瀬川沿岸地域営農・施設整備構想検討業務 報告書 
1 式 

 

  令和５年度 地域整備方向検討調査 

渡良瀬川沿岸地域営農計画及び施設整備構想検討その他業務 
１式 

 

  令和６年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 

渡良瀬川沿岸地区邑楽頭首工等耐震照査業務 
１式 

 

  令和６年度 地域整備方向検討調査 

渡良瀬川沿岸地域用水計画（案）検討その他業務 
１式 
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項  目 内                容 

（貸与資料等の取扱

い) 

第 2-5 条  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2-3 条、第 2-4 条に示す参考図書及び貸与資料の取扱いは次のとおりとする。 

(1) 貸与資料の記載事項で相互に矛盾がある場合、又は解釈に疑義が生じた場合

は、監督職員と協議するものとする。 

(2)参考図書は、設計作業時点の最新版を用い、設計作業中に改訂された場合には、

監督職員と協議するものとする。 

(3) 貸与資料等は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の

請求があった場合のほか、完了検査時に一括返納しなければならない。 

(3) 上記記載資料以外の貸与資料がある場合には、その旨監督職員から指示する。 

 

（関連業務） 

第 2-6 条 

 

 

本業務と関連する主な業務は次のとおりであり、監督職員及び関連業務の

管理技術者と連携を密にし、互いに協調の図られた業務成果とすること。 

 

 

 

業務名 

業務実施

期間 

（予定） 

 

 令和７年度 国営土地改良事業地区調査  

環境配慮計画（案）策定他業務 

R7.6

～R8.3 

 

 令和７年度 国営土地改良事業地区調査 

渡良瀬川沿岸地区受益地調査・営農計画等検討業務 

R7.6

～R8.3 

 

 令和７年度  

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業  

渡良瀬川沿岸地区邑楽頭首工附帯施設等耐震照査その他業務（仮

称） 

R7.7

～R8.2 

 

 

 

第 3 章 作業内容 

（作業項目及び数量） 

第 3-1 条 

 

 

 

本業務における作業項目及び数量は、別紙１【作業項目内訳表】に示すとおりであ

る。 

 

（作業の留意点） 

第 3-2 条 

 

 

業務の実施にあたって、特に留意する点は次のとおりとする。 

(1) 第 2-1 条、第 2-3 条、第 2-4 条及び共通仕様書に示す参考図書、貸与資料並び

に受注者が所有する資料等を参考にした場合は、その出典を明示するものとす

る。 

(2) 作業にあたっては、監督職員及び関係機関と連絡調整を密に行い、作業の円滑

な推進に努めることとする。 

(3)現地作業を行う場合は、労働安全衛生法等の諸法令を遵守して行うものとする。 

(4)立入許可が必要な施設内に立ち入る場合は、事前に監督職員と日程調整を行う

ものとする。 

(5)この業務に必要な測定器・器具等は、受注者の負担で用意しなければならない。 

(6)現地調査にあたっては、施設に損傷等を与えないよう十分留意して行うものと

し、現地作業において施設損傷等を与えた場合は、受注者の責任において復旧す

るものとする。 

(7) 貸与を受けた調査器具等物品については、盗難防止等の管理を徹底するものと

し、不測の事態が生じた際は速やかに監督職員に連絡・調整するものとする。 

(8) 業務にあたっては学識経験者の助言を得て進めるものとする。 

(9) 電算機を使用する場合は、計算手法及びアウトプット等の様式について事前に

監督職員の承諾を得るものとする。 
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項  目 内                容 

第 4 章 打合せ 

（打合せ） 

第 4-1 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通仕様書第 1-10 条による打合せについては、主として次の段階で行うものとす

る。また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。 

 

(1) 打合せ時期 

     初 回 作業着手の段階 

第２回 中間打合せ（魚道機能改善対策検討終了後段階） 

第３回 中間打合せ（施設整備計画（案）の検討及び総事業費の算定終了段階） 

第４回 中間打合せ（事業計画書（案）及び説明資料の作成段階） 

最終回 報告書原稿作成段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 章 技術提案書

の取扱いについて 

第 5-1 条 

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記

録簿を作成し、上記の打合せの都度、内容について監督職員と相互に確認するものと

する。 

 

(2) 打合せ場所 

WEB 会議を基本とするが、対面による打合せとする場合は、関東農政局利根川水系

土地改良調査管理事務所で行うものとする。 

 

 

 

技術提案書における技術提案内容については、共通仕様書第１－11 条に示す業務計

画書に反映のうえ作成し、監督職員の承諾を得るものとする。また、技術提案内容の

履行確認にあっては、業務完了時までに履行が確認できる資料を監督職員に提出する

ものとする。 

なお、技術提案書を業務計画書に添付しないこと。 

 

 

 

 

 

第 6 章 成果物 

（成果物） 

第 6-1 条  

 

 

 

成果物を共通仕様書第１－１７条に基づき作成し、提出しなければならない。 

1. 成果物の電子媒体（CD-R 若しくは DVD－R）正副 2部 

このほか、この成果物に含まれる「行政機関の保有する情報公開に関する法律」

に基づく「不開示情報」に該当する情報について、その箇所を黒塗りにする措

置を行い、電子媒体（CD-R 若しくは DVD-R）により別途１部を提出するものと

する。 

2. 成果物の出力 1 部（電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可） 

なお、前記で黒塗りの措置を行った成果物の出力は不要である。 

 

 

（成果物の提出先） 

第 6-2 条 

 

3. 要約版 1 部 

 

 

成果物の提出先は、次のとおりとする。 

千葉県柏市根戸４７１－６５ 

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所 
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項  目 内                容 

第 7 章 契約変更 

（契約変更） 

第 7-1 条  

 

 

 

業務請負契約書第 17 条から第 20 条に規定する発注者と受注者による協議事項は、

次のとおりとする。 

(1) 第 2-2 条に示す「作業条件」に変更が生じた場合。 

(2) 第 3-1 条に示す「作業項目及び数量」に変更が生じた場合。 

(3) 第 4-1 条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。 

(4) 第 6-1 条に示す「成果物」に変更が生じた場合。 

(5) 履行期間の変更が生じた場合。 

(6) 関係機関等対外的協議等により業務計画等に変更が生じた場合。 

(7) その他 

 

第 8 章 定めなき事項 

（定めなき事項） 

第 8-1 条 

 

 

 

この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、

必要に応じて監督職員と協議するものとする。 

（再調査） 

第 8-2 条 

 

調査結果が調査目的に合致せず、その原因が受注者に起因すると認められる場合は

再調査を命ずることがある。 

この場合、変更協議の対象としない。 

 



別紙１

令和７年度　国営土地改良事業地区調査　渡良瀬川沿岸地区事業計画等策定業務

作　業　内　容 作業量

１．準備作業

１－１．資料の検討 　過年度に実施した調査結果等、貸与された資料を把握・整理し、作業計画を検討・樹立する。 一式

１－２．現地調査 　本業務の実施に当たり必要となる現地調査を行う。 一式

２．施設整備計画（案）の検討

２－１．施設整備計画（案）に係る検討

　本地域全体、上流及び下流域について、施設整備計画に係る以下の検討を行う。
【地域全体】
　・過年度の検討結果を踏まえ、施設長寿命化計画（案）を更新する。
　・水管理施設について、各改良区事務所において遠隔操作・監視が可能となる整備計画を検討する。
【上流域】
　・大間々頭首工先端ゲートについて、法令上の規制を踏まえ、操作及び管理が容易となる改修案を検討す
る。
　・過年度調査の結果を踏まえ、大間々頭首工立坑敷地の埋戻し土入れ替えに係る詳細検討を実施する。
　【下流域】
　・過年度の調査結果を踏まえ、邑楽頭首工掛かりの用水ブロック別に水利用効率化のための対策案を検
討する。

一式

２－２．施設整備計画（工事計画）の精査
　令和６年度に作成した施設長寿命化計画（案）、施設整備計画（工事計画）（案）及び関係機関への説明資料（案）
を、過年度までの検討、本業務による検討、施設の維持管理工事実施の状況等及び関連事業による頭首工の耐震
照査結果等を踏まえて精査し、最新の内容に更新する。

一式

３．魚道機能改善対策の検討
・太田頭首工及び邑楽頭首工について、過年度の検討内容及び文献調査を踏まえ、対象魚種の選定を行い、魚道
の機能改善対策について具体的な計画を検討する。
 なお、本検討は学識経験者等の助言を得て進めるものとする。

一式

４．概算総事業費の算定
　２－２の作業により更新した施設長寿命化計画（案）及び施設整備計画（工事計画）（案）に基づき、概算工事費及
び総事業費を算出する。

一式

５．事業計画書（案）及び説明資料の作成
　過年度に作成した地域整備方向検討調査報告書及び関連業務での検討結果を基に、発注者が指定する様式で下
記項目を作成するとともに、各々の説明資料を作成する。

  　第１章　目的 　目的に係る事項及び説明資料を作成する。 一式

  　第２章　地域及び地積 　地域、地積に係る事項及び説明資料を作成する。 一式

  　第３章　現況 　気象、土地状況、水利状況、道路概況、地域農業の概況、地域環境の概況に係る事項及び説明資料を作成する。 一式

 　 第４章　一般計画 　事業計画の要旨、営農計画及び土地利用計画、用水計画に係る事項及び説明資料を作成する。 一式

  　第５章　主要工事計画 　用水施設に係る事項及び説明資料を作成する。 一式

  　第７章　工事の着手及び完了の
　　　　　　　予定時期

　工事の着手及び完了の予定時期に係る事項及び説明資料を作成する。 一式

  　第８章　環境との調和への配慮 　環境との調和への配慮に係る事項及び説明資料を作成する。 一式

  　第９章　事業費の総額及び内訳 　事業費の総額及び内訳に係る事項及び説明資料を作成する。 一式

  　第１０章　効用 　効用に係る事項及び説明資料を作成する。 一式

  　第１１章　関連する事業 　関連する事業に係る事項及び説明資料を作成する。 一式

  　第１２章　現況・計画図面 　現況平面図、計画平面図及び土地利用計画図、主要構造図、図面目録を作成する。 一式

　照査計画に基づき、業務の節目ごとに照査を実施し、照査報告書の作成を行う。 一式

　上記各作業項目の成果物の点検、取りまとめ及び報告書の作成を行う。 一式

６．照査

７．点検・取りまとめ

［　作　業　項　目　内　訳　表　］　

作　業　項　目


