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項  目 内                容 

第１章 総 則 

（適用範囲） 

第 1-1 条 

 

（目  的） 

第 1-2 条 

 

（場  所） 

第 1-3 条 

 

(土地への立入り等) 

第 1-4 条 

 

（一般事項） 

第 1-5 条 

 

(管理技術者) 

第 1-6 条  

 

(照査技術者) 

第 1-7 条  

 

(担当技術者) 

第 1-8 条 

 

(配置技術者の確認) 

第 1-9 条 

 

(保険加入) 

第 1-10 条 

 

 

第 2 章 作業条件 

(適用する図書) 

第 2-1 条 

 

（設計基本条件） 

第 2-2 条 

 

(参考図書) 

第 2-3 条 

 

(貸与資料) 

第 2-4 条  

 

（貸与資料等の取扱

い) 

第 2-5 条  

 

(関連業務) 

第 2-6 条  

 

 

第 3 章 設計作業内

容 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

 



項  目 内                容 

(作業項目及び数量)  

第 3-1 条 

 

(設計作業の留意点) 

第 3-2 条 

 

(業務の成果品質確保

対策) 

第 3-3 条 

 

(業務写真における黒

板情報の電子化) 

第 3-4 条 

 

(技術提案の履行) 

第 3-5 条 

 

 

第 4 章 打合せ 

(打合せ) 

第 4-1 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 章 成果物 

(成果物) 

第 5-1 条  

 

(成果物の提出先) 

第 5-2 条 

 

 

第 6 章 業務管理 

(情報共有システム) 

第 6-1 条 

 

 

第 7 章 契約変更 

(契約変更) 

第 7-1 条  

 

本業務における作業項目及び数量は、別紙 1｢作業項目内訳表｣に示すとおりである。 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

 

共通仕様書第 1-10 条による打合せについては、主として次の段階で行うものとす

る。また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。 

1. 打合せ時期 

     初 回 作業着手の段階（Web 会議方式） 

    第２回  中間打合せ（基本設計段階） 

   臨 時 地元協議事前打合せ（Web 会議方式） 

地元説明 地元協議調整 

   第３回 中間打合せ（基本事項の検討段階） 

   第４回 中間打合せ（実施設計段階）（Web 会議方式） 

   最終回 報告書原稿作成段階（Web 会議方式） 

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記

録簿を作成し、上記の打合せの都度、内容について監督職員と相互に確認するものと

する。 

 

2. 打合せ場所 

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所、または Web 会議方式 

 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 



項  目 内                容 

第 8 章 定めなき事項 

(定めなき事項) 

第 8-1 条 

 

（再調査） 

第 8-2 条 

  

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 



別紙 1   作業項目内訳表 （第 1回変更） 

作業項目 作業内容 
数 量 

変更前 変更後 

１．準備作業 対象地区の機器設置条件及び既設機器の状況と仕様事項

等の現地調査並びに踏査資料、貸与資料等各種資料のとり

まとめを行う。 

1式 1式 

２．基本設計    

 ２－１．データ伝送方式及

び伝送路 

発注者が提示する「利根中央地区 管理項目表（案）」、

及び「水管理制御設備構成図」を基に既存施設のグルーピ

ング、子局構成、置局計画及びデータ伝送方式、伝送路、

システム構成等の検討並びに初期投資、維持管理費の面か

らの最適方式の検討を行う。  

1式 1式 

 ２－２．計測制御方式 発注者が提示する「利根中央地区 管理項目表（案）」、

及び「水管理制御設備構成図」を基に計測方式、制御方

式、信号の受渡し方式、優先順位の検討を行う。 

1式 1式 

３．基本事項の検討    

３－１．水管理制御システ

ム 

 水管理の内容、対象地区の最適な水管理システムとその

効果の検討を行う。 
1式 1式 

３－２．データ伝送方式及

び伝送路 

データ信号、操作信号等の最適な伝送方式、伝送システ

ム、対象地区に適合する伝送路、機器相互の信号受渡し方

法、無線回線設計、サージ対策等の検討を行う。 

1式 1式 

３－３．計測制御方式 水位、流量、開度等の計測方式と適用機器、対象地区に

適用する制御方式等の検討を行う。 
1式 1式 

３－４．中央管理制御シス

テム 

中央システムの構成、収集データと遠方制御項目の選

定、データの表示、処理、記録方式、操作卓及び表示装置

の構成寸法、機器相互の信号受渡し方式、電源設備等の検

討を行う。 

1式 1式 

４．実施設計    

４－１．データ伝送方式及

び伝送路 

対象地区に適用する伝送方式、局構成と装置、伝送路等

の詳細検討と決定を行う。 
1式 1式 

４－２．被管理施設 対象地区の個々の施設の操作方式、計測方式と検出器、

布線計画、既設機器（更新機器に関連する付帯機器等を含

む）の改造、局舎計画等の詳細検討と決定を行う。 

1式 1式 

４－３．中央管理制御施設 対象地区中央管理所の設置機器、操作室レイアウト等の

詳細検討と決定を行う。 
1式 1式 



４－４．機器仕様  対象地区設置機器の仕様について詳細検討と決定を行

う。 
1式 1式 

５．地元協議調整等 地元説明用資料作成（土地改良区等）を行う。 1式 1式 

６．概算工事費等 設置機器リストの作成、機器費、工事費、管理費等の積

算資料の作成を行う。 
1式 1式 

７．照査とりまとめ  照査計画に基づき、業務の節目毎に照査、とりまとめを実

施し、報告書の作成を行う。 
1式 1式 

８．現況水管理施設の維持に 

要する費用の試算 

 

 

 

 

 

「別紙５ 現況水管理施設シス

テムの維持費整理表」参照 

前歴国営利根中央土地改良事業で整備された水管理施設

の維持に要した費用について、以下の①、②を試算する。 

①保守の範囲で中古品やメーカー保管品（非売品）を用いて

無償で対応したものは、システムの維持費を適切に把握す

るため、新しい機器をオーダーメイドで製作した場合の費

用を試算する。 

②中古品等の確保が困難でかつ、オーダーメイドによる補

修は高額となるため無対応のままとしたものは、新しい機

器をオーダーメイドで製作した場合の費用を試算する。 

－ 1式 

９．事業化に向けての課題検

討 

事業化に向けての課題検討における、以下の３項目につ

いて関係機関への説明資料を作成する。 

 

①現行システムから更新システムへの移行による費用の変

化 

②今回の検討でクラウド方式を導入しない理由 

③次期更新時（十数年後）、システムの全面更新で再び高額

な工事費になることを回避するための対応策 

－ 1式 

 



- 1 - 

別紙２ 

設計基本条件 

変更なしにつき省略 



- 1 - 

別紙３ 

利根中央地区 管理項目表（案） 

変更なしにつき省略 



- 1 - 

別紙４ 

業務の情報共有システム活用要領（案） 

変更なしにつき省略 



別紙５　現況水管理施設システムの維持費整理表

（補修実績＋新しい機器をオーダーメイドで制作した場合の費用）

No. 日付 場所 不具合箇所 不具合状況 原因 対応 設置 耐用年数 有償・無償 金額（税抜） 備考 オ－ダーメイド
試算対象

試算内容
（代用機器費、工事費）

試算額
（有償で補修した施設は実績額）

備考

1 R2.4.1
利根中央
管理所

データ処理装
置
（演算）

データ処理装置（演算）の立ち上げ試験時に
RAIDディスク2側でERRを確認。HDDのマウ
ント不能（認識しない）の状況が発生。

HDDの経年劣化
HDDの保守保管品と
の交換により復旧。

2002
(PC本体)

20000
時間

無償 －

不具合品形式：
FMV610GFA7（PC本体）
タイプ・容量：2.5in
ATA/IDE・80GB(10GB CLIPPED)
HDD年式：2008-MAR

○

2 R2.4.2
北側2号

CG
テレメータ

北側2号CGの立ち上げ時にテレメータのエ
ラーLED点灯（HER及びMER） テレメータ単体不良

保守保管品との交換
により復旧。

2002 10年 無償 －

不具合品形式：MTCA
(CTHMTCAG-00 40D/A02 01B)
SerNo.0210158
MFD.2002-01

○

3 R2.4.7
利根中央
管理所

大型ディスプ
レイ監視装置
#1,#2

大型ディスプレイ監視装置#1、起動時不安定(ハー
ドディスクが認識されない場合がある)
大型ディスプレイ監視装置#2、捜査中に画面が固
まる。（フリーズする。）

PC本体部マザーボード上のコ
ンデンサーに液漏れ確認(#1)、
PC本体部マザーボード上のコ
ンデンサーの膨張を確認

未処置。（廃型により
対応不可。)

2001 10年 ー －

不具合品形式：FMVTXIR101
SerNo：MA2100862(#1)
MA2100861(#2)
MFD.2002-01

○

4 R2.4.7
利根中央
管理所

大型ディスプ
レイ監視装置
#2

画面表示不能。 電源投入不能。
未処置。（廃型により
対応不可。)

2001 8年 ー －

不具合品形式：５０インチPDP
TYPE：TH-50PHD3
SerNo：YBI460276
MFD:2001

○

5 R2.4.17
会の川合

流工

テレメータ用
シーケンサ
（F-70)

シーケンサF-70に「HER,ERR」点
灯。水資源機構側シーケンサとの
伝送がつながらない。

シーケンサF-70
CPU(プロセッサモジュール)の
単体不良(経年劣化)

メタウォーター保守品
と交換し復旧（廃型に
より修理不可）

1998 10年 有償 ¥260,000

不具合品形式：
NCIP-S2(ﾌﾟﾛｾｯｻﾓｼﾞｭｰﾙ）
SerNo:86003823
MFD:1998-06

×（会の川） － －

6 R2.4.20 瓦曽根堰
テレメータ
（SAS-50)

瓦曽根堰　上流水位、下流水位が
1.50ｍのままで、計測値が伝送され
ない。

テレメータ子局のデータ
ロック

子局電源、再投入
リセットにて復旧

1998 10年 無償 －
不具合品形式：SAS-50（テレメータ）
SerNo:ー
MFD:1998

○

1 R2.4.20 前間堰
テレメータ
（SAS-15)

前間堰　下流水位が0.11ｍのままで計測
値が伝送されない。（日報、トレンドデー
タがホールド値固定）

テレメータ子局のデータ
ロック

子局電源、再投入
リセットにて復旧

2008 10年 無償 －

不具合品形式：
SAS-15（テレメータ）
SerNo:ー
MFD:2008

×（新農）

赤字 補修済み 年計 ¥260,000 年計 ¥0

↓

基幹水利施設管理事業対象 未処置 水管理システムの維持費（有償で改修した実績額＋オーダ－メイド試算額）

No. 日付 場所 不具合箇所 不具合状況 原因 対応 設置 耐用年数 有償・無償 金額 備考 オ－ダーメイド
試算対象

試算内容
（代用機器費、工事費）

試算額
（有償で補修した施設は実績額）

備考

1 H31.4.12
会の川合

流工
テレメータ異
常発生

会の川合流工～川口分水工間のテレ
メータで回線異常多発。
(4/10 14:18に発生、その後間欠的に発
生。）

4/12に現地確認。
各部、端子台増し締め、回線レベ
ルを確認するも正常。増し締めを
実施後も発生。
4/13 01:35に復帰後は発生履歴な
し。

自然復旧のため、継
続監視要す。

2002 10年 無償 － ×（会の川） － －

2 H31.4.24
利根中央
管理所

データ処理装置
（演算）LCDディ
スプレイ装置

データ処理装置（演算）のLCDディスプレ
イ画面右上部にドット欠けを確認。運用
上は影響なし。

液晶部の劣化 未処置 2005 6年 － ¥37,850

不具合品形式：VL-190VS
電源電圧：AC100V
入力：アナログRGB
（ミニD-Sub15ピン）
後継機：VL-19-E19-7

○ ¥37,850

運用上影響が無いため放置しているが、
後継機を購入可能。（左表の額は、後継
機を購入した場合の額であり、そのまま使
用した）

4 R1.5.13 羽生支所 画面更新不能
5/10から、羽生支所のクライアントPCよ
り、利根中央のサーバーへのアクセスが
出来なくなった。

利根中央側ルーターの
設定（ユーザー認証ID、
パスワード(着信))が消
えたために発生。

ルータ再設定及び、
バックアップ電池交換

2016
5年
（ルーター
本体）

無償 － ○

5 R1.7.29
利根中央
管理所

データ処理装置
（演算）LCDディ
スプレイ装置

7/28より運用中に装置の電源が切れ
た。電源を再投入したが「切→入→切」と
なり電源が入らなくなった。

電源部不良及び、電源断
によりHDD：Dドライブにあ
るデータロガーのシステム
部が破損し起動不能と
なった。

装置電源部の交換(葛西事
務所予備守品)及び、
HDD:Dドライブの復旧(バッ
クアップ用HDDからの復旧

2002 10年 無償 － ○

1 H31.4.24 吉屋堰
吉屋CG　テレ
メータ

吉屋CG　テレメータ「伝送異常」多発
NTT回線の不具合と推
定

伝送回線レベルの受信側
の間欠的な低下を確認(親
子共に確認)
NTT回線の不具合と推定

2006 10年 無償 － ×（新農・NTT）

赤字 補修済み 年計 ¥37,850 年計 ¥37,850

↓

基幹水利施設管理事業対象 未処置 水管理システムの維持費（オーダ－メイド試算含む）

No. 日付 場所 不具合箇所 不具合状況 原因 対応 設置 耐用年数 有償・無償 金額 備考 オ－ダーメイド
試算対象

試算内容
（代用機器費、工事費）

試算額
（有償で補修した施設は実績額）

備考

1 H30.4.2
会の川合

流工
「テレメータ異
常」発生

会の川合流工、情報伝送盤～NTT保安
器間の伝送ケーブルに断線発生。(立上
時に確認、浸水、腐食痕あり)

経年劣化(埋設電線管内
の侵水でケーブルが水
に浸かった為に腐食が
進行と推定)

4/10新規ケーブル敷
設し回線確立を確
認。

2004 ー 無償 － ×（会の川） － －

2 H30.4.4
会の川合

流工
「テレメータ異
常」発生

立ち上げ時に確認、テレメータに通信異
常が発生。

水資源機構側現場盤が更新さ
れ、既設盤内設置のI/Fシーケ
ンサが撤去された為、伝送先
なしで発生。

水資源機構にてシーケ
ンサを再度設置、伝送
ケーブルの接続により復
旧。(4/27)

ー ー 無償 － ×（会の川） － －

3 H30.5.5
古利根堰
管理所

OAパソコン異
常発生

立ち上げ後しばらくして古利根堰管理所の大型ディスプレ
イ制御装置の電源がおちていた為、再起動をかけたが画
面に「NO SIGNAL」と表示されて起動しない。利根中央側
で古利根堰のデータが伝送されない。古利根堰で中央側
の監視画面が確認出来ない。

経年劣化(マザーボー
ド、増設メモリー不良)

未処置。（廃型により
対応不可。)

2006 8年 ー －

FMV-600CL
MODEL：FMVCLIK101
PATNo.：CP123309-01
MFGNo.：MAIY08878
DATE:2001-11

○

赤字 補修済み 年計 ¥0 年計 ¥0

↓

基幹水利施設管理事業対象 未処置 水管理システムの維持費（オーダ－メイド試算含む）

令和2年度　水管理システム　不具合＋補修履歴

連合

新農整備分

平成31年度（令和元年度）　水管理システム　不具合＋補修履歴

連合

新農整備分

平成30年度　水管理システム　不具合＋補修履歴

連合

新農整備分

連合

新農整備分

連合

連合



No. 日付 場所 不具合箇所 不具合状況 原因 対応 設置 耐用年数 有償・無償 金額 備考 オ－ダーメイド
試算対象

試算内容
（代用機器費、工事費）

試算額
（有償で補修した施設は実績額）

備考

1 H29.4.10
北側用水
路第６CG

小型多重伝
送装置
(22LAI)

北側用水路第6号アナログ信号断線発
生。
第5号CG(親局)側設置の多重伝送装置
(22LAI)の信号出力無し。

北側用水路第5号CG(親
局)側設置の多重伝送装
置(22LAI)の不良

多重伝送装置交換
(2017.6.12)

2002
設計寿命
8年
(電源部)

有償 ¥260,000 不具合品形式：22LAI-3M4-K 有償 － ¥260,000

2 H29.4.10 彦川戸堰
シーケンサ
（F-70S)

彦川戸堰のテレメータ異常発生。
シーケンサへのローダ接続は可能。

彦川戸(子局）側設置の
シーケンサ（F-70S)の不
良

メタウォーター株式会社
代品に交換。
不具合部位は伝送部
形式：NCIP-S2と判明

2002
設計寿命
8年
(電源部)

有償 ¥183,500
不具合品形式：F-70S
伝送部形式：NCIH-PLI

有償 － ¥183,500

3 H29.4.10
会の川合
流工

シーケンサ
（F-70S）

会の川合流工のテレメータ異常発生
シーケンサへのローダ接続不能

川口分水工(親局)側設
置のシーケンサ（F-70S)
の不良

メタウォーター株式会社
代品に交換。
不具合部位はCPU部
形式：NCIP-S2と判明

2002
設計寿命
8年
(電源部)

有償 ¥183,500
不具合品形式：F-70S
CPU部形式：NCIP-S2

×（会の川） － －

4 H29.5.29 羽生領
監視用Webク
ライアントPC

5/29から羽生領の監視用WebクライアントPCが利根中央
のサーバーに接続できなくなって監視不能となる。
6/2に現地確認を実施したが、再現せず。その後3/12に
再発生、電話対応にて検証・処置

羽生領側のデータ転送装置(ルー
タ)のLAN用HABの{1}ポートが使用
中に消灯してることから、データ転
送装置(ルーター)の{1}ポートの劣
化不良が原因と推定。

羽生領側のデータ転送
装置(ルータ)のLAN用
HABの使用ポートを{2}
ポートへ変更。

2003
設計寿命
5年

無償 －
形式：SiR-30
SerNo.：32181
MFD:2003-02

○

赤字 補修済み 年計 ¥627,000 年計 ¥443,500

↓

基幹水利施設管理事業対象 未処置 水管理システムの維持費（オーダ－メイド試算含む）

No. 日付 場所 不具合箇所 不具合状況 原因 対応 設置 耐用年数 有償・無償 金額 備考 オ－ダーメイド
試算対象

試算内容
（代用機器費、工事費）

試算額
（有償で補修した施設は実績額）

備考

1 H28.4.4
会の川合
流工

シーケンサ
（F-70S)

合流工のテレメータ異常発生

川口分水工(親局)側設
置のシーケンサ（F-70S)
のプログラムの動作不
良(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾛｯｸ)

シーケンサの初期化、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
の再ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ及び電源の断再
投入により復旧。 2002

設計寿命
8年(電源
部)

無償 ¥270,000

不具合品形式：F-70S
電源部形式：NCIP-2
CPU部形式：NCIP-S2
伝送部型式：NCIH-PLI

×（会の川） － －

2 H28.4.8
利根中央
管理所

データ処理
（DB)

データ処理装置(DB)のハードディス
ク(RAID　HDD1)の不良

ハードディスクの経年
劣化

保守品により一次対応。
対応：2.5インチ
10GBハードディスク 2001

設計寿命
3年(HDD)

無償 －
不具合品形式：2.5インチ
10GBハードディスク
HTE541680JA9T00(ハードディスク単体形式)

○

3 H28.4.18 彦川戸堰
テレメータ
(MTCA)

立ち上げ時に「テレメータ異常」復帰
せず。

彦川戸堰側NTT配線の
不具合

NTTによる配線及び光
パッケージ交換により復
旧

2002
設計寿命
8年(電源
部)

無償 ¥180,000
不具合品形式：CTHMTCAG-00
40D/A02 01B

×（NTT) － －

4 H28.4.19 羽生領
データ処理装
置（Web監視)

サーバーに接続できない
利根中央側ルータの不
具合により発生。

ルータ保守品と交換
により復旧

2003
（ルータ)

設計寿命
5年(ルー
タ)

無償 － 不具合品形式：ルータSI-R30 ○

1 H28.4.21 古利根堰
管理所

新農監視シス
テム
大型ディスプレ
イ制御装置

大型ディスプレイ制御装置がいきなりｽﾀﾝﾄﾞｱﾛｰﾝに
なりリンクから切り離された。
また、ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞﾃﾞｰﾀの一部が欠損し、大型ディスプ
レイ制御装置が故障表示となっていた。

大型ディスプレイ制御装
置の電源部不良の可能
性あり

不具合部品を保守用
保管品と交換し状態
の復旧を確認

2006年
設計寿命
8年(電源
部)

無償 －
不具合品形式：
HJ-6510-60WJA(本体)

×（新農）

2 H28.5.16 古利根堰
管理所

A系シーケン
サ・B系シーケ
ンサ
軽故障　発生

古利根堰管理所の新農システム監視画面
に「A(B)系シーケンサ　軽故障」が発生。復
帰できず。データの欠損は見られない。

瓦曽根監視用ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ
(LOGACE-50)の不具合
により発生。(電源部劣
化)

瓦曽根堰のデータ監視は新農ｼｽﾃ
ﾑ側でも可能な為、ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰの電
源切断。
同一リンクの他のｼｰｹﾝｻの故障発
生時に不明となるため、ｼｰｹﾝｻの
設定変更が必要です。

1996年
(本体)

設計寿命
8年(電源
部)

ー
不具合品形式：LOGACE-50
FMV-5166FA4（FAパソコン本体)

×（新農）

赤字 補修済み 年計 ¥450,000 年計 ¥0

↓

基幹水利施設管理事業対象 未処置 水管理システムの維持費（オーダ－メイド試算含む）

新農整備分

連合

平成29年度　水管理システム　不具合＋補修履歴

連合

平成28年度　水管理システム　不具合＋補修履歴

新農整備分

連合

連合



No. 日付 場所 不具合箇所 不具合状況 原因 対応 設置 耐用年数 有償・無償 金額 備考 オ－ダーメイド
試算対象

試算内容
（代用機器費、工事費）

試算額
（有償で補修した施設は実績額）

備考

1 H27.4.1
利根中央
管理所

データ処理装
置(DB)

データ処理装置(DB)の画面(LCD)
の表示不良。

LCDバックライトの経
年劣化

代品と交換し復旧。
代品：VL-190SV

2001
設計寿命
5年(常用)

無償 ¥126,000 不具合品形式：VL-150SD ○

2 H27.5.12
会の川合
流工

シーケンサ
（F-70S）

遠方(中央)から合流工ゲートの
「開・閉・停止」が出来ない。
(中央LCDでは制御場所「中央」確認済）

会の川合流工側設置の
シーケンサ（F-70S)のプ
ログラム動作不良(ﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑﾛｯｸ)

シーケンサの初期化
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの再ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ及
び電源の断再投入によ
り復旧

2002
設計寿命
8年

無償 ¥270,000

不具合品形式：F-70S
電源部形式:7NCIS-2
伝送部型式：NCIS-2
CPU部型式：NCIP-S2
伝送部型式：NCIH-PL1

×（会の川） － －

3 H27.10.2
利根中央
管理所

TM/TC親局
(ASA-2000)
ｼｪﾙﾌﾕﾆｯﾄ電源

立ち上げ時に電源電圧の変動が確認さ
れた為、立ち下げ試験時にも再度確認

各電源ユニットの経年劣
化

電源ユニット３台の交換 2001
設計寿命
10年

有償 ¥1,836,000

対象機器：
MPUシェルフ電源：VPSWC-05
モデムシェルフ電源：VPSSA-03
回線多重化ユニット電源：VPSWC-04

有償 － ¥1,836,000

赤字 補修済み 年計 ¥2,232,000 年計 ¥1,836,000

↓

基幹水利施設管理事業対象 未処置 水管理システムの維持費（オーダ－メイド試算含む）

No. 日付 場所 不具合箇所 不具合状況 原因 対応 設置 耐用年数 有償・無償 金額 備考 オ－ダーメイド
試算対象

試算内容
（代用機器費、工事費）

試算額
（有償で補修した施設は実績額）

備考

1 H26.4.1
利根中央
管理所

異常状況表
示盤

「中央管理所システム異常」発生
現在未使用のHDC-
200の電源不良により
発生

HDC-200は廃形で修理不能。
未使用設備のため、機器の撤去及
びACS他のソフト変更（システム定
義他）が必要。

平成17年
度工事で
移設

電源部8
年

ー

平成17年度工事にて移設。
本体は1990年以前の製造。廃形で修理も終息済み。
本気は幸手・権現系ﾃﾚﾒｰﾀ改装時に旧ﾃﾚﾒｰﾀが一時混在化す
るためのｲﾝﾀｰﾌｪｰｽとしての使用のため、現在は未使用。

○

2 H26.4.1
北側1号
CG

子局テレメー
タ（MTCA)

立ち上げ時に通信異常発生。
親局・子局共に「RD」LED点灯

川口分水工設置親局
不良。

メタウォーター保守
品と交換

2001年12
月製造

10年 無償 不具合品形式：CTHMTCAG-00 ○

3 H26.4.7
北側5号
CG

子局テレメー
タ（SAS-50)

立ち上げ時に通信異常発生。
親局・子局共に「RD」LED点灯

北側5号CG設置
テレメータ子局
モデムユニット不良

メタウォーター保守品と
交換(後日、オーバー
ホール完了品と交換済
み)

1994年09
月製造

10年 無償 不具合品形式：CTHMDMG-00 ○

4 H26.4.8
金野井揚
水機場

無停電電源
装置（M-
UPS)

4/17 22:44「UPS　故障」発生
UPSバッテリー異常
発生。バッテリー寿命
の為発生。

H27.3.3本体更新済
2001年10
月製造

10年 有償 ¥493,560
不具合品形式：
M-UPS020L11W-L
後継機は形式：M-UPS030AD1S-UC(B)

有償 － ¥493,560

1 H26.4.16 吉屋堰
吉屋CG　テレ
メータ

吉屋CG　テレメータ「伝送異常」多
発

NTT回線の不具合と
推定。

2014/4/17　確認調査を実施。
伝送回線レベルの間欠的な低下を
確認。
子局と親局を直結させると伝送異
常は発生せず。

2017年11
月製造

10年 無償 4/18NTT回線調査対応後未発生 ×（新農・NTT） － －

赤字 補修済み 年計 ¥493,560 年計 ¥493,560

↓

基幹水利施設管理事業対象 未処置 水管理システムの維持費（オーダ－メイド試算含む）

平成27年度　水管理システム　不具合＋補修履歴

連合

平成26年度　水管理システム　不具合＋補修履歴

連合

新農整備分 新農整備分

連合

連合



No. 日付 場所 不具合箇所 不具合状況 原因 対応 設置 耐用年数 有償・無償 金額 備考 オ－ダーメイド
試算対象

試算内容
（代用機器費、工事費）

試算額
（有償で補修した施設は実績額）

備考

1 H25.4.1
水資源機
構

水資源
テレメータ

伝送データ値異常 NTT伝送回線異常
3/26回線工事を実施し、
4/1開通予定だったが、
NTTへ調査依頼

無償
NTT局側の光パッケージのユニット交
換により復旧。

×（NTT） － －

2 H25.4.1
会の川合
流工

会の川　テレ
メータ

伝送データ値異常
テレメータ子局プログラ
ム、テーブルデータ値が
昨年度の値と変化

テレメータ子局プログラ
ム、テーブルデータを正
常な値に再設定

無償
伝送テーブルデータの再設定により復
旧。

×（会の川） － －

3 H25.4.8 河原堰 テレメータ
「TM/TC故障」発生
(間欠的に瞬時復旧状態で発生)

テレメータ子局のRASデータを
確認し伝送回線異常及び伝送
データ不良を確認。機器の異
常カウンタは異常無し

NTTの機器交換(光パッ
ケージ）を依頼 無償

NTT局側の光パッケージのユニット交
換
4/19の交換後、故障発生なし。

×（NTT） － －

4 H25.4.11
川野堰
テレメータ
(子局)

川野堰「自
動・手動」切
替不能

テレメータ(SAS-15)
テレメータ単体不良
(制御出力接点不良)

予備品と交換し復旧。 2002 無償 ○

5 H25.4.14
北側5号
CG

テレメータ
「TM/TC故障」発生
(間欠的に発生)

4/19に代品に交換 2001 無償
4/14 1回、4/18 2回発生。
代品取付後は4/19~4/26まで未発生。

○

6 H25.5.3
二郷半領
揚水機場

無停電電源
装置（M-
UPS)

「TM/TC故障」発生(間欠的発生)
M-UPSの出力不良に
より発生

5/3UPS端子部にて入出力
ケーブルを直結。
5/14に代用品取付予定。

2002 10年 有償 ¥445,000
2014年2月18日M-UPS更新により復
旧。

有償 － ¥445,000

1 H25.4.3 古利根堰
PC点検

監視用データ処
理装置（HJ-
7510-6SSJD)

監視用データ処理装置の電源投入時に
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸに異常が発生、切離し状態と
なり起動が遅れる現象が確認された。

経年劣化
ハードディスクの交換
(6/28)

2005 4年 有償 ¥210,000 2005年12月製造(PC本体) ×（新農） －

2 H25.4.3 古利根堰
PC点検

大型ディスプレイ
制御装置(HJ-
65110-60WJA)

大型ディスプレイ制御装置の立上点検
時にハードディスクの不良確認。

経年劣化
ハードディスクの交換
(6/28)

2006 4年 有償 ¥210,000 2006年2月製造(PC本体) ×（新農） －

3 H25.4.4 古利根堰
PC点検

OAパソコン(ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚ
ｲ制御装置)(小型17
ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ、VL-
1710SS

ディスプレイ制御装置の立上点検時に
小型17ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの画面が出なくな
る。

信号入力先が変更さ
れていた

要観察 2001 5年 無償
立ち上げ後に変更されたか、機器の劣
化により設定の保持が出来なくなったた
めと推定

×（新農） －

赤字 補修済み 年計 ¥865,000 年計 ¥445,000

↓

基幹水利施設管理事業対象 未処置 水管理システムの維持費（オーダ－メイド試算含む）

平成25年度　水管理システム　不具合＋補修履歴　

連合

新農整備分 新農整備分

連合



◆実績補修費＋想定補修費

年度 補修費＋想定補修費

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R元

R2

平均 #DIV/0!


