

令和8年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
両総二期地区耐震対策検討その他業務

特 別 仕 様 書
(当初)

関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

項 目	内 容															
第1章 総 則 (適用範囲) 第1-1 条	令和8年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 両総二期地区耐震対策検討その他業務（以下「本業務」という。）の施行にあたっては、農林水産省農村振興局制定「設計業務共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）によるほか、同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。															
(目 的) 第1-2 条	本業務は、両総二期地区において、施設の耐震対策の検討等を実施するものである。															
(場 所) 第1-3 条	本業務において対象となる位置は、千葉県茂原市ほか13市町村で、別添施行位置図に示すとおりである。															
(土地への立入り等) 第1-4 条	作業実施のための土地の立入り等は、共通仕様書第1-16条によるが、発注者の許可無く土地の踏み荒らし、立木伐採等行った場合に対する補償は、受注者の責任において処理するものとする。															
(一般事項) 第1-5 条	業務請負契約書及び共通仕様書に示す以外の一般事項は、次のとおりである。 (1) 作業実施の順序、方法等は監督職員と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図る。 (2) 作業に従事する技術者は、対象業務に十分な知識と経験を有したものとする。 (3) 現地調査にあたっては、言動等に十分注意を払い、住民等から無用の不審を招かないよう十分注意するものとする。 (4) 受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中であっても監督職員が資料の提出を求めたときは、速やかにこれに応じるものとする。															
(管理技術者) 第1-6 条	管理技術者は、共通仕様書第1-6条第3項によるものとし、農業土木技術管理士以外の業務に該当する部門は次のとおりである。 <table><tr><th>資 格</th><th>技術部門</th><th>選択科目</th></tr><tr><td>技術士</td><td>総合技術監理</td><td>農業－農業土木 農業－農業農村工学</td></tr><tr><td>〃</td><td>農 業</td><td>農業土木、農業農村工学</td></tr><tr><td>博士</td><td>当該業務に関連する学術部門</td><td>－</td></tr><tr><td>シビルコンサルティングマネージャー</td><td>農業土木</td><td>－</td></tr></table>	資 格	技術部門	選択科目	技術士	総合技術監理	農業－農業土木 農業－農業農村工学	〃	農 業	農業土木、農業農村工学	博士	当該業務に関連する学術部門	－	シビルコンサルティングマネージャー	農業土木	－
資 格	技術部門	選択科目														
技術士	総合技術監理	農業－農業土木 農業－農業農村工学														
〃	農 業	農業土木、農業農村工学														
博士	当該業務に関連する学術部門	－														
シビルコンサルティングマネージャー	農業土木	－														

項 目	内 容															
(照査技術者) 第 1-7 条	1 照査技術者は、共通仕様書第 1-7 条第 2 項によるものとし、農業土木技術管理士以外の業務に該当する部門は次のとおりである。 <table><tr><th>資 格</th><th>技術部門</th><th>選択科目</th></tr><tr><td>技術士</td><td>総合技術監理</td><td>農業－農業土木 農業－農業農村工学</td></tr><tr><td>〃</td><td>農 業</td><td>農業土木、農業農村工学</td></tr><tr><td>博士</td><td>当該業務に関連する学術部門</td><td>－</td></tr><tr><td>シビルコンサルティングマネージャー</td><td>農業土木</td><td>－</td></tr></table>	資 格	技術部門	選択科目	技術士	総合技術監理	農業－農業土木 農業－農業農村工学	〃	農 業	農業土木、農業農村工学	博士	当該業務に関連する学術部門	－	シビルコンサルティングマネージャー	農業土木	－
資 格	技術部門	選択科目														
技術士	総合技術監理	農業－農業土木 農業－農業農村工学														
〃	農 業	農業土木、農業農村工学														
博士	当該業務に関連する学術部門	－														
シビルコンサルティングマネージャー	農業土木	－														
(担当技術者) 第 1-8 条	2 共通仕様書第 1-7 条第 4 項でいう、監督職員が指示する業務の節目とは、次のとおりとする。 ① 作業着手の段階 ② 現地調査終了段階 ③ 老朽化および耐震対策に関する検討終了段階 ④ 老朽化および耐震対策の概略設計終了段階 ⑤ 点検・取りまとめ段階 ⑥ その他、監督職員が指示した場合 3 当該業務の中で照査技術者は、管理技術者を兼務することはできない。															
(配置技術者の確認) 第 1-9 条	担当技術者は共通仕様書第 1-8 条によるものとする。 共通仕様書第 1-11 条における業務組織計画の作成及び共通仕様書第 1-12 条に基づく技術者情報の登録にあたっては、次によるものとする。 (1) 受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の所属・役職及び担当する分担業務を明確に記載するものとする。なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。 (2) 農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス（AGRIS）への技術者情報の登録は、業務計画書の業務組織計画において位置付けられた技術者を登録対象とし、事前に監督職員の承認を得るものとする。															
(保険加入) 第 1-10 条	受注者は、共通仕様書第 1-37 条に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明示しなければならない。また、監督職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。															
第 2 章 作業条件 (適用する図書) 第 2-1 条	この業務の基本的事項に関しては、次に示す図書によるものとする。他の図書を適用する場合は、監督職員の承諾を得るものとする。															

項 目	内 容			
	番号	名 称	発 行 所	制定(改訂)年月
	1	土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 計画「農業用水（水田）」	(公社)農業農村工学会	平成 22 年 8 月
	2	土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 計画「排水」	(公社)農業農村工学会	平成 31 年 4 月
	3	土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「ポンプ場」	農林水産省農村振興局	平成 30 年 5 月
	4	土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「パイプライン」	(公社)農業農村工学会	令和 3 年 6 月
	5	土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「水路工」	(公社)農業農村工学会	平成 26 年 3 月
	6	土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「頭首工」	農林水産省農村振興局 整備部設計課	令和 6 年 6 月
	7	農業水利施設の機能保全の手引き「総論編」	農林水産省農村振興局 整備部水資源課施設保全管理室	令和 5 年 4 月
	8	農業水利施設の機能保全の手引き「パイプライン」	農林水産省農村振興局 整備部水資源課施設保全管理室	令和 8 年 3 月
	9	農業水利施設の機能保全の手引き「開水路編」	農林水産省農村振興局 整備部水資源課施設保全管理室	平成 28 年 8 月
	10	農業水利施設の機能保全の手引き「水路トンネル」	農林水産省農村振興局 整備部水資源課施設保全管理室	平成 28 年 8 月
	11	農業水利施設の機能保全の手引き「頭首工編」	農林水産省農村振興局 整備部水資源課施設保全管理室	令和 7 年 6 月
	12	農業水利施設の機能保全の手引き「頭首工編（ゲート設備）」	農林水産省農村振興局 整備部設計課施工企画調整室	平成 22 年 6 月
	13	農業水利施設の機能保全の手引き「ポンプ場（ポンプ設備）」	農林水産省農村振興局 整備部設計課施工企画調整室	平成 25 年 4 月
	14	農業水利施設の機能保全の手引き「除塵設備」	農林水産省農村振興局 整備部設計課施工企画調整室	平成 25 年 4 月
	15	農業水利施設の機能保全の手引き「電気設備」	農林水産省農村振興局 整備部設計課施工企画調整室	平成 25 年 5 月
	16	農業水利施設の機能保全の手引き「水管理制御設備」	農林水産省農村振興局 整備部設計課施工企画調整室	平成 25 年 5 月
	17	農業水利施設の長寿命化のための手引き	農林水産省農村振興局 整備部設計課施工企画調整室	平成 27 年 11 月
	18	土地改良事業設計指針「耐震設計」	(公社)農業農村工学会	令和 3 年 8 月
	19	土地改良事業設計指針「ファームポンド」	(公社)農業農村工学会	平成 25 年 1 月
	20	コンクリート標準示方書	(公社)土木学会	令和 5 年
	21	道路橋示方書・同解説 V. 耐震設計編	(公社)日本道路協会	平成 29 年 11 月
	22	官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説 令和 3 年度版	(一社)公共建築協会	令和 3 年 2 月

項 目	内 容																												
(作業条件) 第 2-2 条	本業務の実施にあたっては、以下の事項に留意して作業を進めるものとする。 (1) 作業の実施にあたっては、事前に作業方法及び具体的な工法計画立案し、監督職員及び監督職員が指示する者と十分打合わせを行い、手戻りのないよう留意しなければならない。 (2) 本業務において生じた第三者との紛争で受注者の責に帰する事項は、受注者の責任において処理しなければならない。 (3) 現地調査を行う時期の詳細については、監督職員と打合せた後、実施するものとする。																												
(参考図書) 第 2-3 条	設計作業の参考にする図書は、共通仕様書第 2-1 条によるほか次表によるものとする。 <table><tr><th>番号</th><th>名 称</th><th>発 行 所</th><th>制定(改訂)年月</th></tr><tr><td>1</td><td>国営土地改良事業調査計画マニュアル</td><td>(一社)農業土木事業協会</td><td>平成 5 年 3 月</td></tr><tr><td>2</td><td>環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の技術指針</td><td>農林水産省農村振興局</td><td>平成 27 年 5 月</td></tr><tr><td>3</td><td>環境との調和に配慮した事業実施の調査計画・設計の手引き (1～3)</td><td>(公社)農業農村工学会</td><td>平成 16 年 12 月</td></tr><tr><td>4</td><td>農業農村整備事業における景観配慮の手引き</td><td>(公社)農業農村工学会</td><td>平成 19 年 6 月</td></tr><tr><td>5</td><td>農業農村整備事業における景観配慮の技術指針</td><td>農林水産省農村振興局</td><td>平成 30 年 5 月</td></tr><tr><td>6</td><td>国営土地改良事業調査計画マニュアル</td><td>(一社)農業土木事業協会</td><td>平成 5 年 3 月</td></tr></table>	番号	名 称	発 行 所	制定(改訂)年月	1	国営土地改良事業調査計画マニュアル	(一社)農業土木事業協会	平成 5 年 3 月	2	環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の技術指針	農林水産省農村振興局	平成 27 年 5 月	3	環境との調和に配慮した事業実施の調査計画・設計の手引き (1～3)	(公社)農業農村工学会	平成 16 年 12 月	4	農業農村整備事業における景観配慮の手引き	(公社)農業農村工学会	平成 19 年 6 月	5	農業農村整備事業における景観配慮の技術指針	農林水産省農村振興局	平成 30 年 5 月	6	国営土地改良事業調査計画マニュアル	(一社)農業土木事業協会	平成 5 年 3 月
番号	名 称	発 行 所	制定(改訂)年月																										
1	国営土地改良事業調査計画マニュアル	(一社)農業土木事業協会	平成 5 年 3 月																										
2	環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の技術指針	農林水産省農村振興局	平成 27 年 5 月																										
3	環境との調和に配慮した事業実施の調査計画・設計の手引き (1～3)	(公社)農業農村工学会	平成 16 年 12 月																										
4	農業農村整備事業における景観配慮の手引き	(公社)農業農村工学会	平成 19 年 6 月																										
5	農業農村整備事業における景観配慮の技術指針	農林水産省農村振興局	平成 30 年 5 月																										
6	国営土地改良事業調査計画マニュアル	(一社)農業土木事業協会	平成 5 年 3 月																										

項 目	内 容																																											
(貸与資料) 第 2-4 条	貸与資料は、次のとおりである。																																											
	貸 与 資 料	数量	事業誌「両総用水」	1 式	事業成績書添付図面「第 1 揚水機場」	1 式	〃 「第 2 揚水機場」	1 式	〃 「第 3 揚水機場」	1 式	〃 「第 3 揚水機場（放流管）」	1 式	平成 5 年度 両総農業水利事業 第 2 揚水機場実施設計業務 報告書	1 式	平成 15 年度 両総農業水利事業 第 3 揚水機場実施設計その他業務 報告書	1 式	平成 20 年度 広域基盤整備計画調査 利根川下流地域 広域基盤整備計画策定業務 報告書	1 式	平成 18 年度 両総農業水利事業 両総地区環境配慮対策調査検討業務 報告書	1 式	平成 28 年度 国営造成水利施設保全対策指導事業 両総地区施設機能診断調査業務 報告書	1 式	平成 29 年度 国営造成水利施設保全対策指導事業 両総地区施設機能診断調査業務 報告書	1 式	令和 2 年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 両総地区第一排水機場他施設機能診断業務 報告書	1 式	令和 2 年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 両総地区南部幹線用水路施設機能診断業務 報告書	1 式	令和 2 年度 完了地区フォローアップ調査 両総地区施設利用等課題検討業務 報告書	1 式	令和 3 年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 両総地区施設機能診断業務 報告書	1 式	令和 4 年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 両総 地区第 2 揚水機場他施設機能診断業務 報告書	1 式	令和 5 年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 両総地区施設機能診断業務	1 式	令和 6 年度 広域農業基盤整備管理調査 両総用水地区省エネ対策概略検討業務	1 式	令和 6 年度 両総土地改良区省エネルギー化検討業務	1 式	令和 7 年度 地域整備方向検討調査 両総二期地区施設整備等構想検討業務 報告書	1 式	令和 7 年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 両総地区施設機能診断業務 報告書	1 式
	貸 与 資 料	数量																																										
	事業誌「両総用水」	1 式																																										
	事業成績書添付図面「第 1 揚水機場」	1 式																																										
	〃 「第 2 揚水機場」	1 式																																										
	〃 「第 3 揚水機場」	1 式																																										
	〃 「第 3 揚水機場（放流管）」	1 式																																										
	平成 5 年度 両総農業水利事業 第 2 揚水機場実施設計業務 報告書	1 式																																										
	平成 15 年度 両総農業水利事業 第 3 揚水機場実施設計その他業務 報告書	1 式																																										
	平成 20 年度 広域基盤整備計画調査 利根川下流地域 広域基盤整備計画策定業務 報告書	1 式																																										
	平成 18 年度 両総農業水利事業 両総地区環境配慮対策調査検討業務 報告書	1 式																																										
	平成 28 年度 国営造成水利施設保全対策指導事業 両総地区施設機能診断調査業務 報告書	1 式																																										
	平成 29 年度 国営造成水利施設保全対策指導事業 両総地区施設機能診断調査業務 報告書	1 式																																										
	令和 2 年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 両総地区第一排水機場他施設機能診断業務 報告書	1 式																																										
	令和 2 年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 両総地区南部幹線用水路施設機能診断業務 報告書	1 式																																										
	令和 2 年度 完了地区フォローアップ調査 両総地区施設利用等課題検討業務 報告書	1 式																																										
	令和 3 年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 両総地区施設機能診断業務 報告書	1 式																																										
	令和 4 年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 両総 地区第 2 揚水機場他施設機能診断業務 報告書	1 式																																										
	令和 5 年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 両総地区施設機能診断業務	1 式																																										
	令和 6 年度 広域農業基盤整備管理調査 両総用水地区省エネ対策概略検討業務	1 式																																										
	令和 6 年度 両総土地改良区省エネルギー化検討業務	1 式																																										
	令和 7 年度 地域整備方向検討調査 両総二期地区施設整備等構想検討業務 報告書	1 式																																										
	令和 7 年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 両総地区施設機能診断業務 報告書	1 式																																										
		この他、農業水利ストック情報データベースから施設の諸元情報、機能保全計画書、施設監視状況をダウンロードし把握するものとする。使用する ID 及びパスワードは監督職員より配布する。 また、上記以外に必要な資料がある場合は監督職員と協議するものとする。																																										

項 目	内 容								
(貸与資料等の取扱い) 第 2-5 条 (関連業務) 第 2-6 条	第 2-3 条、第 2-4 条に示す参考図書及び貸与資料の取扱いは次のとおりとする。 (1) 貸与資料の記載事項で相互に矛盾がある場合、又は解釈に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 (2) 参考図書は、設計作業時点の最新版を用い、設計作業中に改訂された場合には、監督職員と協議するものとする。 (3) 貸与資料等は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があった場合のほか、完了検査時に一括返納しなければならない。 (4) 上記記載資料以外の貸与資料がある場合には、その旨監督職員から指示する。 本業務と関連する主な業務は次のとおりであり、監督職員及び関連業務の管理技術者と連携を密にし、互いに協調の図られた業務成果とすること。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名</th><th>業務実施期間（予定）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和 8 年度 地域整備方向検討調査 両総二期地区施設整備等構想検討補足業務</td><td>R8. 6. 4～R9. 3. 10</td></tr> <tr> <td>令和 7 年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 両総地区北部幹線用水路機能診断その他業務</td><td>R8. 3. 17～R8. 12. 15</td></tr> <tr> <td>令和 8 年度 国営土地改良事業地区調査 両総二期地区事業計画等策定業務</td><td>R8. 8. 19～R9. 3. 12</td></tr> </tbody> </table>	業務名	業務実施期間（予定）	令和 8 年度 地域整備方向検討調査 両総二期地区施設整備等構想検討補足業務	R8. 6. 4～R9. 3. 10	令和 7 年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 両総地区北部幹線用水路機能診断その他業務	R8. 3. 17～R8. 12. 15	令和 8 年度 国営土地改良事業地区調査 両総二期地区事業計画等策定業務	R8. 8. 19～R9. 3. 12
業務名	業務実施期間（予定）								
令和 8 年度 地域整備方向検討調査 両総二期地区施設整備等構想検討補足業務	R8. 6. 4～R9. 3. 10								
令和 7 年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 両総地区北部幹線用水路機能診断その他業務	R8. 3. 17～R8. 12. 15								
令和 8 年度 国営土地改良事業地区調査 両総二期地区事業計画等策定業務	R8. 8. 19～R9. 3. 12								
第 3 章 作業内容 (作業項目及び数量、対象施設) 第 3-1 条 (作業の留意点) 第 3-2 条	本業務における作業項目及び数量、対象施設は、別紙 1 【作業項目内訳表】に示すとおりである。 業務の実施にあたって、特に留意する点は次のとおりとする。 (1) 第 2-1 条、第 2-3 条、第 2-4 条及び共通仕様書に示す参考図書、貸与資料並びに受注者が所有する資料等を参考にした場合は、その出典を明示するものとする。 (2) 作業にあたっては、監督職員及び関係機関と連絡調整を密に行い、作業の円滑な推進に努めることとする。 (3) 現地作業を行う場合は、労働安全衛生法等の諸法令を遵守して行うものとする。 (4) 立入許可が必要な施設内に立ち入る場合は、事前に監督職員と日程調整を行うものとする。 (5) この業務に必要な測定器・器具等は、受注者の負担で用意しなければならない。 (6) 現地調査にあたっては、施設に損傷等を与えないよう十分留意して行うものとし、現地作業において施設損傷等を与えた場合は、受注者の責任において復								

項 目	内 容
(業務写真における 黒板情報の電子化) 第3-3条	旧するものとする。 (7) 貸与を受けた調査器具等物品については、盗難防止等の管理を徹底するものとし、不測の事態が生じた際は速やかに監督職員に連絡・調整するものとする。 (8) 電算機を使用する場合は、計算手法及びアウトプット等の様式について事前に監督職員の承諾を得るものとする。 (9) 対策内容の検討にあたっては、当該施設が必要な機能及び安全で所要の耐久性を有するとともに維持管理、施工性及び経済性について考慮しなければならない。 (10) 対策工法の検討にあたっては、最新の新素材、新工法などの技術情報の収集に努めた上で、比較検討を行う。新技術や新工法等の選定にあたっては、農業農村整備民間技術情報データベース（NNTD）、農業水利施設保全補修ガイドブック2024（（一社）農業土木事業協会発行）及び新技術情報システム（NETIS）等を積極的に活用しなければならない。 ・農業農村整備民間技術情報データベース（NNTD）については、 https://www.nn-techinfo.jp を参照。 ・農業水利施設保全補修ガイドブック2024については、 https://www.jagree.or.jp/publication/books/no9/ を参照。 ・新技術情報システム（NETIS） https://www.netis.mlit.go.jp/NETIS を参照。 (11) 数量計算にあたっては、「工事工種の体系化」に基づき作成するものとする。なお、「工事工種の体系化」に該当しない工種や用語については、監督職員と協議するものとする。 「工事工種の体系化」は https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kouzi_kousyu/ を参照。 黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に業務写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。 受注者は、業務契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。 黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（１）から（４）によりこれを実施するものとする。 (1) 使用する機器・ソフトウェア 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」という。）は、電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。 (2) 機器等の導入 ア 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。 イ 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。 (3) 黒板情報の電子的記入に関する取扱い ア 受注者は、（１）の機器等を用いて業務写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。 イ 本業務の業務写真の取扱いは、「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。なお、上記アに示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）6 写真編集等」に示す「写真編集」には該

項 目	内 容
第 4 章 打合せ (打合せ) 第 4-1 条	当しないものとする。 ウ 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。 (4) 写真の納品 受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、業務完了時に発注者へ納品するものとする。なお、受注者は納品時に URL(https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。 (5) 費用 機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、直接経費に含まれる。 共通仕様書第 1-10 条による打合せについては、主として次の段階で行うものとする。また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。 (1) 打合せ時期 初 回 作業着手の段階 第 2 回 中間打合せ(現地調査終了段階) 第 3 回 中間打合せ(老朽化および耐震対策に関する検討終了段階) 第 4 回 中間打合せ(老朽化および耐震対策の概略設計終了段階) 最終回 報告書原稿作成段階 共通仕様書第 1-10 条による打合せについては、主として次の段階で行うものとする。また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。 打合せは WEB 会議により行うことを想定している。 なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度内容について、監督職員と相互に確認するものとする。 (2) 打合せ場所 WEB 会議を基本とするが、対面による打合せとする場合は、関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所でいうものとする。
第 5 章 技術提案書の取扱いについて (技術提案の履行) 第 5-1 条	技術提案書における技術提案内容については、共通仕様書第 1-11 条に示す業務計画書に反映のうえ作成し、監督職員の承諾を得るものとする。また、技術提案内容の履行確認にあつては、業務完了時までに履行が確認できる資料を監督職員に提出するものとする。 なお、技術提案書を業務計画書に添付しないこと。

項 目	内 容
第 6 章 成果物 (成果物) 第 6-1 条	成果物を共通仕様書第 1 - 1 7 条に基づき作成し、提出しなければならない。 (1) 成果物の電子媒体 (CD-R 若しくは DVD-R) 正副 2 部 このほか、この成果物に含まれる「行政機関の保有する情報公開に関する法律」に基づく「不開示情報」に該当する情報について、その箇所を黒塗りにする措置を行い、電子媒体 (CD-R 若しくは DVD-R) により別途 1 部を提出するものとする。 (2) 成果物の出力 1 部 (電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可) なお、前記で黒塗りの措置を行った成果物の出力は不要である。 (3) 要約版 1 部
(成果物の提出先) 第 6-2 条	成果物の提出先は、次のとおりとする。 千葉県柏市根戸 4 7 1 - 6 5 関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所 計画課
第 7 章 契約変更 (契約変更) 第 7-1 条	業務請負契約書第 17 条から第 20 条に規定する発注者と受注者による協議事項は、次のとおりとする。 (1) 第 2-2 条に示す「作業条件」に変更が生じた場合。 (2) 第 3-1 条に示す「作業項目及び数量、対象施設」に変更が生じた場合。 (3) 第 4-1 条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。 (4) 第 6-1 条に示す「成果物」に変更が生じた場合。 (5) 履行期間の変更が生じた場合。 (6) 調査項目の追加が生じた場合。 (7) 旅費交通費における宿泊費が確定した場合。 (8) その他重要な変更が生じた場合。
(業務スライドの試 行) 第 7-2 条	(1) 本業務は、「建設コンサルタント業務等における賃金等の変動に基づく業務費の変更の取扱いについて(試行)」(令和 7 年 12 月 17 日付け 7 農振第 2167 号農村振興局整備部設計課長通知) URL (「https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-256.pdf」) に基づく試行業務である。 (2) 発注者又は受注者は、履行期間内で業務契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務費の変更を請求することができる。 (3) 発注者又は受注者は、(2) の規定による請求があったときは、変動前残業務費(業務費から当該請求時の履行済部分に相応する業務費を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残業務費(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残業務費に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残業務費の 1000 分の 15 を超える額につき、業務費の変更に応じなければならない。 (4) 変動前残業務費及び変動後残業務費は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあつては、発注者が定め、受注者に通知する。 (5) (2) の規定による請求は、この条の規定により業務費の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、(2) 中「業務契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく業務費変更の基準とした日」とするものとする。

令和 8 年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 阿総二期地区耐震対策検討その他業務

【 作 業 項 目 内 訳 表 】

【設計業務】

作業項目	作業内容	数量	備考
1. 準備作業			
1-1. 資料の検討	過年度に実施した調査結果等の貸与された資料を把握・整理し、作業計画を検討・樹立する。	1 式	
1-2. 現地調査	本業務の実施に当たり必要となる現地調査を行う。	1 式	
2. 施設機能調査			
2-1. 老朽化対策に関する検討	過年度調査結果を踏まえ、老朽化対策の設計に必要な調査・検討を行う。 【対象施設】 第一導水路 第1揚水機場 第2揚水機場 第二導水路 第3揚水機場 南部幹線水路	1 式	
2-2. 耐震対策に関する検討	過年度調査結果を踏まえ、耐震対策の設計に必要な調査・検討を行う。 【対象施設】 第1揚水機場 第2揚水機場	1 式	
3. 対策工法の検討			
3-1. 老朽化対策の概略設計	過年度調査結果及び上記の検討内容等を踏まえ、老朽化対策について概略設計を行うとともに、工事費を算出する。 【対象施設】 第一導水路 第1揚水機場 第2揚水機場 第二導水路 第3揚水機場 南部幹線水路	1 式	
3-2. 耐震対策の概略設計	過年度調査結果及び上記の検討内容等を踏まえ、耐震対策について概略設計を行うとともに、工事費を算出する。 【対象施設】 第1揚水機場 第2揚水機場	1 式	
4. 照査	照査計画に基づき、業務の節目毎に照査を実施し、照査報告書の作成を行う。	1 式	
5. 点検・取りまとめ	各作業項目について点検、取りまとめ及び報告書の作成を行う。	1 式	