

令和8年度発注予定工事等情報公告(第3回変更)

関東農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年5月26日

支出負担行為担当官

関東農政局長 菅家 秀人

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小野幹線水路(その2)工事	茨城県常陸大宮市三美及び 小野地内	管水路工(φ400mm) L=1,400m (工事発注規模) 4.0億円～9.0億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約14ヶ月	ダクタイル鋳鉄管(φ400mm) L=1,400m	工事概要	・概ね4月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 水路工又は管水路工を含む工 事の経験を有する者(予定)
茨城中部農地整備事業 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2 工事	茨城県東茨城郡茨城町上石 崎地内	区画整理工 A=9.8ha (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	VU管(φ350～75mm) L=1,800m 排水フリューム(B1.8～0.6m×H1.2～ 0.6m) L=1,140m		済み
茨城中部農地整備事業 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3 工事	茨城県東茨城郡茨城町上石 崎地内	区画整理工 A=10.5ha 機場建屋工(S造,A=81㎡) N=1棟 (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	VU管(φ250～75mm) L=770m 排水フリューム(B0.4m×H0.6m) L=480m		済み
茨城中部農地整備事業 川又小泉団地篠平工区区画整理その1工 事	茨城県水戸市小泉町及び川 又町地内	区画整理工 A=8.9ha 調整池工 N=1箇所 機場建屋工(S造,A=19.2㎡) N=1棟 (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	VU管(φ300～75mm) L=1,410m PE管(φ600mm) L=630m ブロックマット A=1,200㎡		済み
茨城中部農地整備事業 川又小泉団地小泉工区区画整理その2工 事	茨城県水戸市小泉町及び川 又町地内	区画整理工 A=7.4ha (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	VU管(φ250～75mm) L=1,260m 排水フリューム(B0.8～0.4m×H0.9～ 0.4m) L=630m 2連ボックスカルバート(B4.45m×H1.9m) L=6m		済み
栃木南部農業水利事業 与良川排水機場撤去・場内整備工事	栃木県小山市白鳥地内	既設排水機場撤去 一式 場内整備工 一式 (工事発注規模) 4.0億円～9.0億円未満	土木工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約30ヶ月	エアモルタル V=730m ³ 再生密粒度アスコン(13) V=220m ³ 粒度調整砕石(M-40) V=350m ³ 再生クラッシャーラン(RC-40) V=780m ³ ネットフェンス(H=1.8m) L=210m	工事概要 入札予定時期 備考	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 解体工事(建築工事)又は構造 物撤去工(土木工事)を含む工 事の経験を有する者(予定)
栃木南部農業水利事業 西部幹線排水路改修工事(その3)	栃木県小山市白鳥地内	開水路工(B4.6m×H1.7m) L=221m (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	生コンクリート V=150m ³ L型ブロック(張り出し幅0.35m×H1.7m) N=220個	工事概要 入札予定時期 主要建設資材需 要量見込み量	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件: コンクリート工を含む工事の経 験を有する者(予定)
印旛沼二期農業水利事業 埜原用水路工事(第6号支線吐水槽その 他)	千葉県印西市中根地内	吐水槽 一式 定流量弁(φ400mm, φ350mm) 2基 (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	鋼管(φ500～350mm) L=35m 生コンクリート V=240m ³ 鉄筋 W=42t	入札予定時期 備考	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件: コンクリート工の経験を有する 者(予定)

印旛沼二期農業水利事業 一本松機場送水管他整備工事	千葉県印西市瀬戸地内	斜面配管工(φ1,350mm, φ500mm) L=52m 埋設配管工(φ1,350mm, φ800mm) L=14m 管更生工(φ800mm) L=12m 付帯工 一式 (工事発注規模) 2.7億円～4億円未満	土木工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約28ヶ月	鋼管(φ1,350mm) L=35m 鋼管(φ800mm) L=18m 鋼管(φ500mm) L=25m		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 水路工又は管水路工の経験を有する者(予定)
手賀沼農地防災事業 手賀排水機場(一期)ポンプ設備製作据付 工事	千葉県印西市大森地内	ポンプ設備製作据付(φ2,600mm) 2台 電気設備 一式 (工事発注規模) 30億円以上	施設機械 電気通信	第3四半期 (概ね10月を予定)	約47ヶ月	—		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: ポンプ設備を自ら製作かつ据 付した工事の経験を有する者 (予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

注:1) 本公告の内容は、公表日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 本公告の内容は、関東農政局長発注予定分であり、関東農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

4) 現時点(公表日)において、契約済みのものは備考欄に「済み」と表示しています。