

令和3年度発注予定工事等情報公告(第1回変更)

関東農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているため公告します。

令和3年4月8日

支出負担行為担当官

関東農政局長 幸田 淳

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
Subject matter of the construction	Location of the construction	General outline of the construction	Category of the construction	The expected timing of bidding	Period of the construction	The expected demand on major construction materials	Change matter	Remarks
大利根用水国営施設機能保全事業 笹川揚水機場電動機改修工事	千葉県香取郡東庄町笹川地内	電動機更新 720kw (工事発注規模) 3億円～6.9億円未満	施設機械 電気通信	第3四半期 (概ね10月を予定)	約17ヶ月	—		追加
赤城西麓国営施設応急対策事業 第2揚水機場電気設備更新工事	群馬県昭和村貝野瀬地内	高圧受電設備 製作・撤去・据付 動力設備 製作・撤去・据付 運転操作設備 製作・撤去・据付 計装設備 製作・撤去・据付 (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	施設機械 電気通信	第3四半期 (概ね10月を予定)	約18ヶ月	—		
竜西国営施設応急対策事業 天竜川伏越撤去その1工事	長野県下伊那郡松川町上片桐地内	管水路(φ1,500×2連)撤去 L=127.0m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		
那珂川沿岸農業水利事業(一期) 大杉山揚水機場改修工事	茨城県水戸市三の丸地内	機場下部工(RC構造) 一式 機場上屋工(RC構造) 一式 (工事発注規模) 2.3億円～3億円未満	土木工事 建築工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約18ヶ月	生コンクリート V=1,800m <sup>3</sup> 鉄筋 130t 場所打ち杭(φ1,200mm) N=15本		
那珂川沿岸農業水利事業(一期) 大杉山揚水機場ポンプ設備製作据付工事	茨城県水戸市三の丸地内	ポンプ設備製作据付(φ800mm) 2台 電気設備 一式 (工事発注規模) 3億円～6.9億円未満	施設機械 電気通信	第4四半期 (概ね11月を予定)	約15ヶ月	—		
那珂川沿岸農業水利事業(一期) 旧渡里揚水機場ポンプ設備改修その他工事	茨城県水戸市渡里町地内	ポンプ設備製作据付 (φ700mm、φ200mm) 各1台 電気設備 一式 既設ポンプ設備及び電気設備撤去 一式 (工事発注規模) 2.3億円～3億円未満	施設機械 電気通信	第3四半期 (概ね10月を予定)	約18ヶ月	—		
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 湊幹線水路その4工事	茨城県ひたちなか市柳沢地内	管水路工DCIPφ600～350mm L=1.0km 水管橋下部工(逆T式橋台) A1橋台H=9.00m A2橋台H=9.25m 基礎杭SC+PHC杭 A1橋台φ500mm L=43.0m×15本 A2橋台φ500mm L=39.5m×18本 (工事発注規模) 3億～6.9億円未満	土木工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約11ヶ月	DCIP(φ600mm) L=900m DCIP(φ350mm)(ALW) L=100m SC杭(φ500mm) N=33本 PHC杭(φ500mm) N=99本		
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 水那幹線水路南酒出その2工事	茨城県那珂市南酒出地内ほか	管水路工(φ600) L=1,127m JR推進 2箇所(L=135m、L=111m) JH推進 1箇所(L=88m) (工事発注規模) 3億円～6.9億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約10ヶ月	DCIP(φ600mm) L=1,127m		
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 水那幹線水路杉その1工事	茨城県那珂市杉地内	管水路工(φ600) L=670m 市道推進 1箇所(L=19.4m) 国道推進 1箇所(L=30m) (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	DCIP(φ600mm) L=670m		追加
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 水那幹線水路杉その2工事	茨城県那珂市杉地内	管水路工(φ600) L=900m 市道推進 1箇所(L=17m) (工事発注規模) 2.3億円～3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	DCIP(φ600mm) L=900m	工事名	
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 千波湖送水路改修工事	茨城県水戸市三の丸地内ほか	管水路工(φ1350～1200) L=940m JR推進 1箇所(L=95m) (工事発注規模) 6.9億円～10億円未満	土木工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約15ヶ月	内挿用薄肉FRPM管 (φ1350～1200) L=506m 内挿用薄肉SP管 (B1200×H1300、B1000×H1000) L=355m		
Repair work of the canal of Senba Lake in Nakagawaengan irrigation project (The second period)	Sannomaru, Mito city, Ibaraki prefecture	Pipe canal construction(φ1350～1200) L=940m Pipe-jacking method in one place (L=95m) (construction order scale) 690 million yen～less than 1 billion yen	Civil engineering construction	The third quarter (planned in December)	About 15 months	Fiberglass reinforced plastic mortar pipe (φ1350～1200) L=506m Steel pipe (B1200×H1300, B1000×H1000) L=355m		
栃木南部農業水利事業 与良川統合排水機場除塵設備製作据付工事	栃木県小山市白鳥地内	除塵設備製作据付 一式 (工事発注規模) 3億円～6.9億円未満	施設機械 電気通信	第1四半期 (概ね6月を予定)	約20ヶ月	—		
栃木南部農業水利事業 与良川統合排水機場ゲート設備製作据付工事	栃木県小山市白鳥地内	水門設備製作据付 一式 (工事発注規模) 2.3億円～3億円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね7月を予定)	約19ヶ月	—		
栃木南部農業水利事業 西清水川排水路改修工事(その3)	栃木県小山市間中地内	排水路改修 L=260m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	コンクリート積みブロック 1,410m <sup>2</sup>		
栃木南部農業水利事業 西清水川排水路改修工事(その4)	栃木県小山市間中地内	排水路改修 L=130m (工事発注規模) 2.3億円～3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	コンクリート積みブロック 420m <sup>2</sup> ボックスカルバートL=38m (B4.6m×H2.4m)		

鬼怒川南部国営施設応急対策事業 黒子幹線水路整備工事	茨城県筑西市梶内地先	用水路改修 L=340m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	生コン 1125㎡ フェンス 340m		
荒川中部農業水利事業 西田堰・四五天堰撤去他工事	埼玉県深谷市西田地内ほか	取水樋管撤去工 2箇所 鋼製転倒堰撤去工 1箇所 管水路工 L=1,000m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約17ヶ月	護岸ブロック 一式 VU(φ300) L=1,000m	工事名 工事概要 主要建設資材需 要量見込み量	
荒川中部農業水利事業 導水幹線その5工事	埼玉県大里郡寄居町大字桜沢 地内	トンネル補修工 L=650m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	裏込充填材 一式	工事概要 入札予定時期	
印旛沼二期農業水利事業 埜原機場ポンプ設備製作据付工事	千葉県印西市安食ト杭地内	ポンプ設備製作据付(φ600mm) 3台 ポンプ設備製作据付(φ900mm) 2台 電気設備 一式 (工事発注規模) 3億円～6.9億円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね7月を予定)	約20ヶ月	—		
印旛沼二期農業水利事業 埜原用水路建設工事	千葉県印西市安食ト杭地内ほか	管水路工(φ400～1350mm) L=1,800m (工事発注規模) 3億円～6.9億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約21ヶ月	ALW管(φ400～1350mm) L=1,800m		
印旛沼二期農業水利事業 一本松機場師戸西用水路建設工事	千葉県印西市師戸地内ほか	管水路工(φ300～450mm) L=2,000m (工事発注規模) 3億円～6.9億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約21ヶ月	VU、VM管(φ300～450mm) L=2,000m		
印旛沼二期農業水利事業 旧施設撤去工事	千葉県印西市吉高地内	機場撤去工 一式 (工事発注規模) 3億円～6.9億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—		
印旛沼二期農業水利事業 一本松機場耐震補強その他工事	千葉県印西市瀬戸地内	上屋耐震補強工 一式 吸水槽補強工 一式 吐水槽改修工 一式 付帯工 一式 (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事 建築工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約18ヶ月	—		
印旛沼二期農業水利事業 一本松機場ポンプ設備製作据付工事	千葉県印西市瀬戸地内	ポンプ設備製作据付(φ700mm) 2台 電気設備 一式 (工事発注規模) 3億円～6.9億円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね9月を予定)	約18ヶ月	—		
三方原用水二期農業水利事業 導水幹線水路6号バイパストンネル建設工事	静岡県浜松市天竜区渡ヶ島地内 ほか	トンネル工 L=400m トンネルタイプ:1円弧ホロ形(2R=1.8m) 取付水路工 L=99m (工事発注規模) 3億円～6.9億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約23ヶ月	鋼製支保工 N=440基 無収縮モルタル V=1,500kg 生コンクリート V=1,300m <sup>3</sup>		
三方原用水二期農業水利事業 中央管理所建築工事	静岡県浜松市北区都田町地内	中央管理所 新設 木造2階建 A=791㎡ (工事発注規模) 3億円～6.9億円未満	建築工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約20ヶ月	杉材 V=800m <sup>3</sup> 檜材 V=100m <sup>3</sup>		
三方原用水二期農業水利事業 導水幹線水路トンネル耐震補強工事	静岡県浜松市天竜区上野地内ほ か	トンネル補強工 L=466m トンネル耐震対策、老朽化対策(トンネル 総延長 L=15.4km) (工事発注規模) 6.9億円～10億円未満	土木工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約30ヶ月	鋼管(半割)SS400、φ3100 L=20m 生コンクリート V=1,460m <sup>3</sup> 鉄筋 89t		
The seismic strengthening work of the canal tunnel in the second period of Mikatahara irrigation project	Kamino, Tenryu-ku, Hamamatsu city, Shizuoka prefecture	Tunnel strengthening L=466m Measures for earthquake and deterioration of tunnel (Total length of the tunnel L=15.4km) (construction order scale) 690 million yen～less than 1 billion yen	Civil engineering construction	The third quarter (planned in October)	About 30 months	Steel pipe (half) ss400, φ3,100, L=20m Ready mixed concrete V=1,460m <sup>3</sup> Reinforcing bar 89t		
茨城中部農地整備事業 大串下大野団地整備その5工事	茨城県水戸市下大野町地内	整地工(仕上げ) A=12ha 管水路工(φ900～100mm) L=2,100m 開水路工(B1200～400mm) L=400m 道路工 A=900m <sup>2</sup> (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	VU管(φ300～100mm) L=1,500m PE管(φ900～600mm) L=600m 排水フリューム(B1200～400mm) L=400m 再生砕石 V=90m <sup>3</sup>		
茨城中部農地整備事業 大串下大野団地整備その6工事	茨城県水戸市下大野町地内	整地工(仕上げ) A=16ha 用水機場 一式 管水路工(φ900～100mm) L=3,200m 開水路工(B1000～400mm) L=400m 道路工 A=6,500m <sup>2</sup> (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	生コンクリート V=30m <sup>3</sup> 鉄筋 3t VU管(φ300～100mm) L=2,700m PE管(φ900～600mm) L=500m 排水フリューム(B1000～400mm) L=400m 再生砕石 V=700m <sup>3</sup>		
茨城中部農地整備事業 越安団地整備その5工事	茨城県東茨城郡茨城町大字越 安地内	取水工 一式 (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	ブロックマット S=170m <sup>2</sup> 張ブロック S=470m <sup>2</sup> 生コンクリート V=530m <sup>3</sup> 鉄筋 20t		
茨城中部農地整備事業 小堤団地整備その3工事	茨城県東茨城郡茨城町大字小 堤地内	樋門・樋管工 一式 (工事発注規模) 2.3億円～3億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	ブロックマット S=290m <sup>2</sup> 張ブロック S=780m <sup>2</sup> 生コンクリート V=320m <sup>3</sup> 鉄筋 12t		
北総中央農業水利事業所庁舎解体工事	千葉県八街市八街に地内	木造平屋建解体工 一式 (工事発注規模) 0.3億円～0.9億円未満	解体工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約4ヶ月	木造平屋建解体 A=795m <sup>2</sup> 外構工作物撤去 一式 産業廃棄物運搬・処理 一式		追加

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
手賀沼農地防災事業 手賀排水機場実施設計等業務	実施設計 一式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	業務概要	

10. 技術提案・交渉方式により随意契約に付そうとする業務・工事

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
Subject matter of the service	General outline of the service	Category of the service	Period of the service	The expected timing of bidding	Change matter	Remarks
手賀沼農地防災事業 手賀排水機場建設工事に係る技術協力業務 (手賀沼農地防災事業 手賀排水機場建設工事)	技術協力 一式 (手賀排水機場建設工事 一式) 【工事発注規模】 (30億円以上)	設計業務 (土木工事・建築工事)	約6ヶ月 (約96ヶ月)	概ね10月を予定 (概ね令和5年3月を 予定)		技術協力・施工タイプ
Technical cooperation service about construction work of the Tega drainage pump station in Teganuma agricultural land disaster prevention project (Construction work of the Tega drainage pump station in Teganuma agricultural land disaster prevention project)	A set of the technical cooperation (A set of the construction work of the Tega drainage pump station) 【construction order scale】 (3billion yen or more)	Design work (Civil engineering construction and Building construction)	About 6 months (About 96 months)	Planned in October (planned in May,2023)		The type of technical cooperation and construction

上記案件の電子入札システム及び入札情報サービス(PPI)の登録について、便宜上、「入札方式」を業務の「公募型プロポーザル方式」とします。

注:1) 本公告の内容は、令和3年4月8日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 本公告の内容は、関東農政局長発注予定分であり、関東農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

4) 現時点(公表時)において、発注済みのものは備考欄に「済み」と表示しています。