

令和8年度発注予定工事等情報公告(第1回変更)

関東農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定していますので公告します。

令和8年1月15日

支出負担行為担当官

関東農政局長 菅家 秀人

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小野幹線水路(その2)工事	茨城県常陸大宮市三美及び 小野地内	管水路工(φ400mm) L=1,400m (工事発注規模) 4.0億円～8.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約14ヶ月	ダクタイル鋳鉄管(φ400mm) L=1,400m		・概ね4月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 水路工又は管水路工を含む工 事の経験を有する者(予定)
茨城中部農地整備事業 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その2 工事	茨城県東茨城郡茨城町上石 崎地内	区画整理工 A=9.8ha (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	VU管(φ350～75mm) L=1,800m 排水フリーム(B1.8～0.6m×H1.2～ 0.6m) L=1,140m	追加	・概ね2月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 土工を含む工事の経験を有す る者(予定)
茨城中部農地整備事業 船渡東永寺団地船渡1工区区画整理その3 工事	茨城県東茨城郡茨城町上石 崎地内	区画整理工 A=10.5ha 機場建屋工(S造,A=81㎡) N=1棟 (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	VU管(φ250～75mm) L=770m 排水フリーム(B0.4m×H0.6m) L=480m	追加	・概ね2月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 土工を含む工事の経験を有す る者(予定)
茨城中部農地整備事業 川又小泉団地篠平工区区画整理その1工 事	茨城県水戸市小泉町及び川 又町地内	区画整理工 A=8.9ha 調整池工 N=1箇所 機場建屋工(S造,A=19.2㎡) N=1棟 (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	VU管(φ300～75mm) L=1,410m PE管(φ600mm) L=630m ブロックマット A=1,200㎡	追加	・概ね2月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 土工を含む工事の経験を有す る者(予定)
茨城中部農地整備事業 川又小泉団地小泉工区区画整理その2工 事	茨城県水戸市小泉町及び川 又町地内	区画整理工 A=7.4ha (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	VU管(φ250～75mm) L=1,260m 排水フリーム(B0.8～0.4m×H0.9～ 0.4m) L=630m 2連ボックスカルバート(B4.45m×H1.9m) L=6m	追加	・概ね2月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 土工を含む工事の経験を有す る者(予定)
栃木南部農業水利事業 与良川排水機場撤去・場内整備工事	栃木県小山市白鳥地内	既設排水機場撤去 一式 場内整備工 一式 (工事発注規模) 4.0億円～8.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約30ヶ月	エアモルタル V=730m ³ 再生密粒度アスコン(13) V=220m ³ 粒度調整砕石(M-40) V=350m ³ 再生クラッシューラン(RC-40) V=780m ³ ネットフェンス(H=1.8m) L=210m	主要建設資材需 要量見込み量	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 解体工事(建築工事)又は構造 物撤去工(土木工事)を含む工 事の経験を有する者(予定)
栃木南部農業水利事業 西部幹線排水路改修工事(その3)	栃木県小山市白鳥地内	開水路工(B4.6m×H1.7m) L=275m (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	生コンクリート V=170m ³ L型ブロック(張り出し幅0.35m×H1.7m) N=300個	追加	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件: コンクリート工を含む工事の経 験を有する者(予定)
印旛沼二期農業水利事業 埜原第6号支線用水路吐水槽その他工事	千葉県印西市中根地内	吐水槽 一式 定流量弁(φ400mm, φ350mm) 2基 (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	鋼管(φ500～350mm) L=35m 生コンクリート V=240m ³ 鉄筋 W=25t	追加	・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件: コンクリート工の経験を有する 者(予定)

印旛沼二期農業水利事業 埜原第3号支線用水路減圧水槽その他工 事	千葉県印西市笠神地内	管水路工(φ300mm) L=58m 減圧水槽 一式 ディスクバルブ(φ160mm) 1基 定流量弁(φ300mm) 1基 (工事発注規模) 1.6億円~2.7億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	VU管(φ300mm) L=58m 鋼製異形管(φ300~150mm) N=10本 生コンクリート V=120m ³ 鉄筋 W=13t 基礎杭(φ900mm,SC杭+PHC杭,L=46m) N=9本	追加	・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件: コンクリート工の経験を有する 者(予定)
印旛沼二期農業水利事業 一本松機場送水管他整備工事	千葉県印西市瀬戸地内	斜面配管工(φ1,350mm,φ500mm) L=52m 埋設配管工(φ1,350mm,φ800mm) L=14m 管更生工(φ800mm) L=12m 付帯工 一式 (工事発注規模) 2.7億円~4億円未満	土木工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約28ヶ月	鋼管(φ1,350mm) L=35m 鋼管(φ800mm) L=18m 鋼管(φ500mm) L=25m		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 水路工又は管水路工の経験を 有する者(予定)
手賀沼農地防災事業 手賀排水機場(一期)ポンプ設備製作据付 工事	千葉県印西市大森地内	ポンプ設備製作据付(φ2,600mm) 2台 電気設備 一式 (工事発注規模) 30億円以上	施設機械 電気通信	第3四半期 (概ね10月を予定)	約47ヶ月	—		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: ポンプ設備を自ら製作かつ据 付した工事の経験を有する者 (予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和8年度予算が成立することを条件とした現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。

2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 本公告の内容は、関東農政局長発注予定分であり、関東農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

4) 現時点(公表日)において、契約済みのものは備考欄に「済み」と表示しています。