

現 場 説 明 書

1. 契約に関する事項

(1) 入札について

ア この工事の入札に当たっては、競争参加資格確認通知書、図面、仕様書、近畿農政局競争契約入札心得、工事請負契約書（案）、農林水産省電子入札運用基準標準例、及びこの現場説明書をよく確認の上、入札書を提出するものとする。

イ この工事の入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。

ウ 工事費内訳書の提出

①第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書の提出をするものとする。

②電子入札方式の場合

工事費内訳書は農林水産省電子入札システムのホームページからダウンロードした工事費内訳書作成ツールを用い、同ホームページからダウンロードした当該工事の工事費内訳書雛形データにより作成するものとする。提出は、第1回の入札時に電子入札システムにより行うこととする。なお、郵送又はFaxによるものは受け付けない。

③紙入札方式の場合

工事費内訳書は競争参加確認通知後交付する資料の中の工事費内訳書雛形の様式で作成するものとし、第1回の入札時に提出すること。なお、郵送又はFaxによるものは受け付けない。

エ 請負代金内訳書の提出

受注者は、発注者が別紙様式1「請負代金内訳書」（請負代金額の内訳書で、特別仕様書に定める数量単位で単価及び金額を併記したもの）の提出を求めた場合は、2週間以内に発注者に提出しなければならない。なお、本内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

オ 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第86条の調査について

①近畿農政局所管に係る工事の請負契約（予定価格が1,000万円を超えるものに限る。）について、落札者となるべき者の入札価格が予算決算及び会計令第85条に基づいて作成された調査基準価格を下回る場合は、予算決算及び会計令第86条の調査（以下「低入札価格調査」という。）を行うものとする。

②調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次の（ア）～（エ）に掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た金額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗

じて得た額とする。

- (ア) 直接工事費の額に 10 分の 9.7 を乗じて得た額
- (イ) 共通仮設費の額に 10 分の 9 を乗じて得た額
- (ウ) 現場管理費の額に 10 分の 9 を乗じて得た額
- (エ) 一般管理費の額に 10 分の 6.8 を乗じて得た額

③低入札価格調査においては次の資料(ア)～(サ)の提出を求め、(シ)～(セ)について関係機関への照会等の調査を行う。資料は、別紙様式 2「予算決算及び会計令第 86 条の調査資料(低入札価格調査)」により提出するものとする。また、必要に応じて(ア)～(サ)以外の説明資料の提出を求める場合がある。

- (ア) 当該価格で入札した理由
- (イ) 入札金額の積算内訳
- (ウ) 手持ち工事の状況
- (エ) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連
- (オ) 手持ち資材の状況
- (カ) 資材購入先及び購入先と入札者の関係
- (キ) 手持機械の状況
- (ク) 労務者の具体的供給見通し
- (ケ) 過去に施工した公共工事名及び発注者
- (コ) 経営内容
- (サ) 建設副産物の搬出地
- (シ) (ケ) の公共工事の成績状況
- (ス) 経営状況
- (セ) 信用状態

(2) 契約の保証について

ア 落札者は、工事請負契約書(案)の提出とともに、次の①から⑤のいずれかの書類を提出しなければならない。

なお、契約保証の額は請負代金額の 10 分の 1 の金額以上とする。ただし、予算決算及び会計令第 86 条に規定する調査を受けた者にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の 10 分の 3 の金額以上とする。

①契約保証金にかかる保管金領収書及び保管金提出書

- (ア) 保管金領収書は、「日本銀行京都支店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。
- (イ) 保管金領収書の宛名の欄には、⑥宛名に示す宛名を記載するように申し込むこと。
- (ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。
- (エ) 受注者の責に帰すべき自由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
- (オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。

②契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び政府保管有価証券提出書

(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行京都支店」に契約保証金の金額に相当する金額の利付国債を払い込んで交付を受けること。

(イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、⑥宛名に示す宛名を記載するように申し込むこと。

(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、政府保管有価証券は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払込済請求書を提出すること。

③債務不履行時による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書

(ア) 契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和 29 年法律第 195 号）に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合（以下「銀行等」という。）又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社（以下「金融機関等」と総称する。）とする。

(イ) 保証書の宛名の欄には、⑥宛名に示す宛名を記載するように申し込むこと。

(ウ) 保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。

(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の工事欄には、工事請負契約書に記載されている工事名が記載されるように申し込むこと。

(オ) 保証金額は、契約保証の額に相当する金額であること。

(カ) 保証期間は、工期を含むものとする。

(キ) 保証債務履行の請求の有効期限は、保証期間経過後 6 か月以上確保されるものとする。

(ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(コ) 銀行等と保証契約を締結した受注者は、工事完成後、契約担当官等から保証書（変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。）の返還を受け、銀行等に変換するものとする。

④債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券

(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証のことである。

(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、⑥宛名に示す宛名を記載するように申し込むこと。

(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

- (エ) 保証金額は、契約保証の額に相当する金額であること。
- (オ) 保証期間は、工期を含むものとする。
- (カ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
- (キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
- ⑤債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
- (ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約束する保険である。
- (イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
- (ウ) 保証証券の宛名の欄には、⑥宛名に示す宛名を記載するように申し込むこと。
- (エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
- (オ) 保証金額は、契約保証の額に相当する金額であること。
- (カ) 保険期間は、工期を含むものとする。
- (キ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
- (ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

⑥宛名

上の①から⑤に示す宛名は以下のとおりとする。

件名	現場説明書条項	宛名
保管金額収書	1 (2) ア① (イ)	近畿農政局政府保管有価証券取扱主任官 会計課課長補佐 中村 崇
政府保管有価証券 払込済通知書	1 (2) ア② (ア)	近畿農政局政府保管有価証券取扱主任官 会計課課長補佐 中村 崇
金融機関等の保証 に係る保証書	1 (2) ア③ (イ)	分任支出負担行為担当官 近畿農政局亀岡中部農地整備事業所長 川原 清文
公共工事履行保証 証券	1 (2) ア④ (イ)	
履行保証保険契約 に係る証券	1 (2) ア⑤ (ウ)	

イ アの規定にかかわらず、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 100 条の 2 第 1 項第 1 号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。

(3) 工期変更の場合の保証事業会社に対する通知について

前払保証約款第7条の2に基づく工期変更の被保険者（発注者）から保証事業会社に対する通知は、受注者が代行して行うものとし、その方法は、工期変更に係る工事請負契約書の写しを送付するものとする。

(4) 工事請負契約書（案）について

ア 第18条、第19条、第20条

設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度行うこととするが、軽微な設計変更を伴うものは、工期の末（国庫債務負担行為に基づく契約にあたっては、各会計年度の末及び工期の末）に行う。

イ 第26条

第5項（単品スライド条項）の適用については、その運用マニュアル（案）を近畿農政局のホームページに掲載している。

<http://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/nosonsinko/index.html>

ウ 第30条

数次にわたる損害額の累積が請負代金の1/100を超える場合の各々の損害額については、累積損害の場合の累積する各々の損害額の最低限は1つの損害額が損害を受けた時点の請負代金額の5/1000以上（ただし5/1000の学が20万円を超える場合は20万円）かつ損害額が10万円以上とする。

なお、天災その他不可抗力による損害が生じるおそれがあると判断される場合には、火災保険、工事保険等に参加すること。

エ 第35条

①既済部分払を選択した場合には、中間前払金の支払請求はできない。

②中間前金払に係る認定の請求は、当該契約に係る工期の1/2を経過し、かつ概ね工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面でも1/2以上である場合に行うものとする。

オ 第36条

第1項において、第35条第6項の規定により、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は減額後の前払金額を下回らない額とする。

カ 第38条

中間前金払を選択した場合には、既済部分払金の支払請求はできない。

キ 第46条の2

本契約に関し、受注者が第46条の2のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1（予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者との契約については請負代金額の10分の3に相当する額）を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

ク 第 59 条

管轄建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、国土交通大臣許可の場合は中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可の場合は当該都道府県建設工事紛争審査会とする。

ケ 第 60 条

仲裁合意書は、契約締結時に 2 通作成し当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。

コ 契約条件

① 支払

前払金	請負代金額が 300 万円以上の工事の場合、請負代金額の 4 / 10 以内 予算決算及び会計令第 86 条に規定する調査を受けた者との契約については請負代金額の 2 / 10 以内
中間前金払	請負代金が 1, 000 万円以上であって、かつ、工期が 150 日を超える工事の場合、請負代金額の 2 / 10 以内
部分払	請負代金が 1, 000 万円以上であって、かつ、工期が 150 日を超える工事の場合
出来高部分払	請負代金が 1, 000 万円以上であって、かつ、工期が 180 日を超える工事の場合

② 中間前金払と既済部分払に関することについて

請負代金が 1, 000 万円以上であって、かつ、工期が 150 日を超える工事については、中間前金払と既済部分払のいずれかを選択するものとする。また、工期が 180 日を超える工事については、中間前金払と部分払若しくは出来高部分払のいずれかを選択するものとする。

ただし、翌年度にわたり債務を負担することとなる工事については、中間前金払を選択することは出来ない。また、その選択については、落札決定後、工事請負契約書を提出するまでに申し出るものとし、その後においては変更することができない。

なお、債権譲渡申請が承諾された以降は、中間前金払又は既済部分払を請求することができず、その後において変更することが出来ない。

- | | |
|-----------|--|
| ③ 契約書作成期限 | 落札決定の翌日から 7 日以内（土日祝日を除く） |
| ④ 工事の着手 | 契約締結の日から余裕期間を加味した日
余裕期間については、入札説明書による |
| ⑤ 工事期間 | 入札説明書による |

2. 指示事項

(1) 適切な技術員の配置

ア 建設業法の規定に基づき工事現場毎に設置が義務づけられている主任技術者又は監理技術者は、適切な資格及び技術力を有し、受注者と直接かつ恒常的な雇用関係にある者を配置すること。

イ 建設業法第 26 条第 2 項の規定に該当する場合（下請契約の総額が土木一式工事にあつては 4,500 万円以上、建築一式工事にあつては 7,000 万円以上）には、監理技術者を配置すること。

ウ 建設業法第 26 条第 3 項の規定に該当する場合（土木一式工事にあつては請負金額が 4,000 万円以上、建築一式工事にあつては 8,000 万円以上）には、配置する主任技術者又は監理技術者は専任でなければならない。

エ 受注者が経常建設共同企業体である場合には、前ア～ウにより主任技術者又は監理技術者を専任で配置した構成員以外の各構成員は、少なくとも専任の主任技術者を配置すること。ただし、工事 1 件の請負金額が土木一式工事にあつては 1 億 2,000 万円（建築一式工事にあつては 2 億 4,000 万円）未満の場合には兼任で配置することで足りる。

(2) 労働災害の防止について

厚生労働省労働基準局長より「建設業における総合的労働災害防止対策の推進について」（平成 19 年 3 月 22 日付け基発 0322003 号）で、建設業関係団体に通知されているところであるが、一層推進するよう努めること。

ア 工事の計画段階における安全衛生の確保

イ 安全衛生管理体制の整備等

ウ 工事用機械設備に係る安全性の確保

エ 適正な方法による作業の実施

オ 安全衛生教育等の推進

カ 労働衛生対策の徹底

キ 建設業附属寄宿舍

ク 出稼労働者の労働条件確保

(3) 一括下請負の禁止

受注者は、工事請負契約書第 6 条（一括委任又は一括下請負の禁止）及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 12 条（一括下請負の禁止）の規定に抵触する行為が行われることのないようこれを厳守すること。

(4) 施工体制の点検について

発注者が農林水産省制定「土木工事共通仕様書」第 1 編第 1 章第 1 節総則 1-1-14 及び「施設機械工事等共通仕様書」第 1 編第 1 章第 6 節履行報告ほか 1-6-3 に基づき、受注者から提出された施工体制台帳と工事現場の施工体制が合致しているかどうかの点検を行う場合があるので、これに応ずること。

(5) 労働福祉の改善等について

建設労働者の福祉の向上を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。

(6) 被災農林漁業者の優先雇用について

受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、地震・台風等被災地域の被災農林漁業者の終了希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

なお、被災地域における被災農林漁家の雇用実績等を把握するために、以下の内容で調査を行うので、受注者は協力すること。

ア 工事着手時点における雇用見込人数

イ 月毎の雇用実績人数

(7) 元請、下請関係の合理化について

工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化（請負代金の支払をできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内（出来高部分払を採用する場合は90日以内）でできる限り短い期間とすること、前金払制度の趣旨を踏まえ下請け契約における受注者に対して相応する額を速やかに現金で前金払するよう配慮すること、等。なお、資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者等についてもこれに準じた配慮を行う。）、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。

(8) 公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について

建設投資の低迷や金融機関による不良債権処理の加速等により、建設業は非常に厳しい環境に直面し、地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者は資金繰りの悪化及び連鎖倒産等の問題に直面していることを踏まえ、「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度に係る事務取扱いについて」において、従来から実施してきた下請セーフティネット債務保証事業の対象範囲の拡大が図られたので、適切な運用に努めること。

(9) 建設業退職金共済制度について

ア 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）に加入するとともに、建退共制度の対象となる労働者に係る共済証紙（以下「証紙」という。）を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付するものとする。

イ 受注者は、土木工事共通仕様書及び施設機械工事等共通仕様書の規定に基づき、建退共制度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事契約締結後1ヶ月以内に発注者に提出すること。

ただし、この期間内に収納書を提出できない特別の事情がある場合においては、あらかじめその事由及び証紙の購入予定を併せて申し出ること。

ウ 受注者は、イの申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合などにおいて、証紙を追加購入したときは、当該証紙に係る収納書を工事完成時まで提出すること。なお、

イの申し出を行った場合又は請負代金の増額変更があった場合において、証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。

エ 発注者は、証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、関係資料の提出を求めることがある。

オ 受注者は、下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象となる労働者に係る証紙をあわせて購入し現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに証紙の購入及び貼付を促進すること。

カ 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、証紙を共済手帳へ貼付するなどの事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。

キ 受注者は、勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部が発行する建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識を現場事務所又は工事現場の出入口等見やすい場所に掲示すること。

ク 建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者については、指名等において考慮することがある。

(10) ダンプトラック等による過積載等の防止について

ア 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。

イ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。

エ さし枠の装着又は物品積載装置の不法改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。

オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故等の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。

カ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。

キ 以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。

(11) 不法無線局について

不法無線局（電波法に基づく免許を受けずに開設した無線局）を設置した車両は工事現場周辺他で電波障害等を引き起こすため、受注者は電波法令を厳守すること。

なお、受注者は、地方総合通信局から協力要請があったときは、これに協力すること。

(12) 特定建設資材廃棄物の分別解体等及び再資源化等

ア 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年 5 月 31 日法律第 104 号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材廃棄物の分別解体等及び再資源化等の実施が義務付けられた工事であるため、工事の落札者は、建設リサイクル法第 12 条に基づく説明書（別紙様式 4 及び別表 3）を発注者に提出し、その内容の説明を行わなければならない。

イ また、建設リサイクル法第 13 条に基づき、請負契約の当事者が、(1) 分別解体等の方法、(2) 解体に要する費用、(3) 再資源化等をする施設の名称及び所在地、(4) 再資源化等に要する費用を工事請負契約書に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。

ウ なお、工事請負契約書に記載する内容は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が示す施工方法と別の方法が記載された場合でも変更の対象とはしないものとする。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない場合は、発注者と協議するものとする。

(13) 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について

ア 暴力団員等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

イ アにより警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。

ウ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより行程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

(14) 適正なコンクリート工事の実施について

土曜日、日曜日、祝日のコンクリート打設は、緊急を必要とする場合を除いて、原則として行わないものとする。やむを得ずコンクリートを打設する場合は、事前に作業内容及び理由等を記載した休日作業届けを監督職員に提出すること。

(15) 間伐材等木材の利用促進について

農林水産省は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成 22 年法律第 36 号）を推進するため、平成 22 年 12 月 28 日に策定した「新農林水産省木材利用推進計画」に基づき、木材利用の促進を図ることとしている。ついては、工事用の看板や標識、残存型枠及び木柵等の工事については間伐材等木材利用の促進に努めること。

(16) 工事書類の簡素化について

農林水産省農村振興局が所管する直轄土地改良事業等の請負工事における受注者の業務及び発注者の監督・検査の合理化を目的に「提出書類の見直し」、「様式の統一」などを行い、農林水産省ホームページ（http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kyotu_siyosyo/）に提出書類様式を編集可能な形式（Word、Excel）で掲載したので、農林水産省ホームページからダウンロードして使用するものとする。

(17) 工事における余裕期間について

本工事は、着手期限日の前日まで余裕期間を見込んでおり、余裕期間内の技術者等（現場代理人を含む）の配置を要しないものとする。

(18) 架空線の防護措置について

架空線の防護措置における防護管設置に係る費用は計上していないが、契約後、架空線管理者との協議により必要となった場合は、監督職員と協議し、契約変更の対象とする。

3. 補足事項

補足事項は次のとおりであるが、設計図書（図面、仕様書、本現場説明書等）について質問があった場合は、別紙様式5により回答する。

(1) 地元対応

地元関係者には誠意ある対応を心がけること。なお、別途対応が必要な場合については、監督職員と協議するものとするが、地元からの要望を自ら受け入れて実施した工事は、すべて受注者の責任において対処すること。

(2) 積算における工種等区分

本工事の積算における工種区分等は、農林水産省農村振興局制定「令和4年度土地改良事業等請負工事積算基準（土木工事）」に基づき以下のとおり適用している。

区分名	区分	備考
工 種 区 分	ほ場整備工事	積算基準第3別表1
単 価 適 用 年 月	令和5年10月	
地 区 区 分	京都南、亀岡市	
施 工 地 域 区 分	中山間地域	

(3) 総価契約単価合意方式の適用

本工事は、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に受発注者間協議により総価契約の内訳としての単価等（共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む）について合意するものとする。実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意するものである。

(4) 週休2日制の促進

本工事は、週休2日を実施した場合に対象期間中の現場閉所状況に応じて、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正し設計変更を行う試行対象工事である。詳細については、特別仕様書による。

(5) 施工効率向上対策

施工効率向上対策に係る建設コンサルタントの出席に要した経費は、別途契約により対応する。

(6) 工事における受発注者間の情報共有システムの活用について

情報共有システムのアカウント数等は次のとおりである。なお、費用については、共通仮設費率（土地改良事業等請負工事積算基準）に含まれている。

- ①アカウント数 10 ユーザー
- ②使用容量の上限 5 GB
- ③使用期間 4. 0ヶ月

※注）アカウント数及び使用最大容量については、実態に応じて適宜変更する。

(7) 現場環境改善費

現場環境改善費は、以下により算出している。

$$\text{算出式 } K = i \times Pi + \alpha$$

$$i = 261.7 \times Pi^{-0.3279}$$

ただし、K：現場環境改善費（単位：円、1,000円未満切り捨て）

i：現場環境改善費率（単位：%、小数第3位四捨五入2位止め）

Pi：対象額（直接工事費「処分費等を除く」＋支給品費＋官賃額）

α：積上げ計上分（単位：円、1,000円未満切り捨て）

(8) 建設副産物処理費

以下により受入費用を計上している。

番号	名称	単位	単価	備考
①	コンクリート殻（有筋）	円／m ³	6,500	
②	アスファルト殻	円／m ³	3,525	
③	廃プラスチック	円／m ³	18,000	

(9) 賃料機械単価の長期割引について

本工事の積算における賃料機械及び仮設材質料の長期割引については、以下に示すものについて適用している。なお、詳細については農林水産省農村振興局制定「土地改良工事積算基準（土木工事）」の運用事項に記載のとおりである。

① 賃料機械

名 称	規 格
バックホウ	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）

(10) 土砂等の流出防止対策

通常の作業工程では必要がないと想定している。

(11) 協議

協議中の案件は、以下のとおりである。

施設名等	協議先	協議成立見込み	備考
第73号支線排水路	道路管理者	令和5年11月	

(12) 埋蔵文化財

施工区域内は埋蔵文化財が存在するため、施工中に埋蔵文化財と思われるものを発見した場合は、特別仕様書第3章第4項によるものとする。

(13) 工期

本工事の積算上の工期は、令和5年11月24日～令和6年3月27日（125日間）としている。

(14) その他

① 電柱（電信柱、支線含む）

工事の支障となるコンクリート柱、鋼板組立柱、木柱（支線含む）について、本工事契約後に移設先及び移設時期を決定する。

② 工事材料単価

本工事で使用する工事材料は別表１のとおりである。

③ 道路清掃

現場から公共道路に出る際はタイヤの清掃を行う等、道路を汚さないよう注意すること。
また、道路を汚した場合は速やかに清掃すること。

④ 地元調整結果による設計変更

第108号支線用水路及び第73号支線排水路の路線については、地元調整中であるため、契約後に設計変更を行う場合がある。

なお、本件は契約変更の対象とする。

⑤ 試掘調査結果による設計変更

第73号支線排水路のヒューム管及び第79号支線排水路反復ポンプの送水管については、市道下の埋設物の位置を試掘調査中であるため、契約後に設計変更を行う場合がある。

なお、本件は契約変更の対象とする。

⑥ 第108号支線用水路

本支線用水路は過年度工事により暫定箇所にて敷設済みである。施工においては敷設済みの製品を再利用する計画としているが、損傷が大きく敷設が困難な製品がある場合は監督職員と協議するものとする。

⑦ 概算発注

本工事は標準的な設計図書による発注であり、工事数量表の備考欄に「概」と表示した数量については、設計変更で処理する。

別表1

品 目	規 格	単 位	単 価
硬質塩化ビニル管DV継手	φ 150、90° エルボ	個	1,350
暗渠U字フリューム蓋	T-4,250×1000	枚	3,810
暗渠U字フリューム蓋	T-4,300×1000	枚	5,010
取水U字フリューム	250,両口分水	個	15,400
一筆排水柵（角落し）	320×230×550	個	11,000
鉄筋コンクリートフリューム	UF250	個	20,900
鉄筋コンクリートフリューム	UF300	個	28,400
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト250	枚	890
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト300	枚	1360
鉄筋コンクリート大型フリューム	H500×B700×L2000	個	34,500
ベンチフリュームⅡ型	BF550型	個	30,600
ベンチフリュームⅡ型	BF600型	個	33,300
階段落差工 BF型	600型	個	39,600
鏡壁	本体900型	個	83,800
鏡壁	側板500型	個	10,800
合流柵(改良型)	1050×1050×820	個	121,000
縞鋼板蓋	900型	枚	38,100
鋼製グレーチング （圧接型受枠付）	600×600（受枠付共,歩道用）	枚	30,600
ステップ	合成樹脂被覆,φ 19	個	2,370
ターンバックル	φ 9	個	220
ワイヤークリップ	φ 9	個	55