

令和5年度

亀岡中部農地整備事業
千代川工区表土掘削他工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和6年8月一A
工種区分	ほ場整備工事
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・その9				
・ ・ 表土掘削工				
・ ・ ・ 表土掘削	t=150mm	ha	2.930	算出数量：1.000 ha
耕地復旧（表土掘削・埋戻）	施工区分：表土掘削，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	10,000.000	
・その11				
・ ・ 表土掘削工				
・ ・ ・ 表土掘削	t=150mm	ha	8.100	算出数量：1.000 ha
耕地復旧（表土掘削・埋戻）	施工区分：表土掘削，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	10,000.000	
・ ・ 表土運搬工				
・ ・ ・ 表土運搬	L=150m未満	m ³	591.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
機械小運搬（土砂類、生コン）	材料：砂・砂利・栗石，運搬距離区分：150m未満	m ³	1.000	
・ ・ ・ 表土運搬	L=200m未満	m ³	1,480.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
機械小運搬（土砂類、生コン）	材料：砂・砂利・栗石，運搬距離区分：200m未満	m ³	1.000	
・ ・ ・ 表土運搬	L=250m未満	m ³	536.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
機械小運搬（土砂類、生コン）	材料：砂・砂利・栗石，運搬距離区分：250m未満	m ³	1.000	
・ ・ ・ 表土運搬	L=300m未満	m ³	477.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

機械小運搬(土砂類、生コン)	材料:砂・砂利・栗石, 運搬距離区分:300m未満	m3	1.000	
・ストックヤード				
・・残土受入整地工				
・・・整地工		m3	30,000.000	算出数量:1.000 m3
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バックケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
直接工事費(仮設工)				
・ストックヤード				
・・進入路工				
・・・敷鉄板設置・撤去	第3号工事用道路付近	m ²	90.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:90, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・敷鉄板設置・撤去	第4号工事用道路付近	m ²	120.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:120, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・敷鉄板設置・撤去	第6号工事用道路付近	m ²	90.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:145, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・安全対策工				
・・・交通誘導警備員		人	77.000	算出数量:1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
運搬費				
・ストックヤード				
・・進入路工				
・・・敷鉄板		ton	51.810	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):30kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板), 積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸), , 冬期割増率(実数):0.0, 深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	