十津川紀の川直轄管理事業 統合管理所水管理設備更新工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局 南近畿土地改良調査管理事務所

工事別条件

項目名	内 容
単価期適用年月	令和6年3月—A
平 個 朔 趣 用 平 月	¬¬和 0 + 3 月 ─ A
工種区分	電気通信設備製作据付工事
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・官給・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正 (現場管理費)	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

積 算 参 考 資 料

工種・種目	規格	単 位	数量	備考
機器単体費				
・機器単体費				
· · 統合管理所操作室				
・・・ 統合管理所操作室		式	1. 000	
データ処理装置 I		台	1.000	
データ処理装置Ⅱ		台	1.000	
レーザープリンタ	$,,600 \times 600 \times 400$	台	1. 000	
TM親局装置	, , 入出力処理装置Ⅱに実装	架	1.000	
入出力処理装置Ⅱ	,,600×600×2,050,メディアコンバータを含む	架	1.000	
無停電電源装置(汎用UPS) 入力: 単相100V	,, 単相2線 100V 7.5kVA	台	1.000	
電源用高速避雷器(無停電系)	,,600×140×1,500	台	1.000	
電源用高速避雷器(停電系)	,,400×140×800	台	1.000	
分電盤	$,,600 \times 160 \times 2,600$	面	1.000	
光成端箱		台	1.000	
GPSアンテナ		基	1.000	
ソフトウェア		式	1.000	
予備品・付属品		式	1.000	
直接工事費(共通仮設費対象)				
・運搬工				
・・運搬工				
・・・ 運搬工		式	1.000	
輸送費(電気通信設備)	輸送質量(X)(ton):0.787ton,想定輸送距離(D)(km):48 4km	式	1. 000	
・直接経費				
・・直接経費				
・・・機械経費		式	1.000	
トラック[クレーン装置付]	, ベーストラック2t積 2.0t吊	日	2. 000	
・統合管理所操作室 撤去・据付・調整・移設工				
・・統合管理所操作室 撤去工				
・・・ 専用卓2撤去工		台	1.000	
専用卓2撤去工	$1,400\times 1,100\times 700$	台		算出数量:1.000 台
*電工		人	0. 500	
・・・ 専用卓3撤去工		台	1. 000	

(4/9)

専用卓3撤去工	$1,425\times 1,100\times 700$	台	
*電工		<u></u>	0. 500
· · · 表示記録端末装置撤去工		台	1. 000
表示記録端末装置撤去工		台	1.000 算出数量:1.000 台
*電気通信技術員		人	0. 500
・・・ データ処理装置 I 撤去工		台	1. 000
データ処理装置 I 撤去工		台	1.000 算出数量:1.000 台
*電気通信技術者		人	0. 500
*電気通信技術員		人	1.000
・・・ データ処理装置Ⅱ撤去工		台	1. 000
データ処理装置Ⅱ撤去工		台	1.000 算出数量:1.000 台
*電気通信技術者		人	0. 350
*電気通信技術員		人	0. 700
・・・ シリアルプリンタ (津風呂ダム) 撤去工		台	1.000
シリアルプリンタ(津風呂ダム)撤去工	$770\times600\times950$	台	1.000 算出数量:1.000 台
*電気通信技術員		人	0. 250
・・・ シリアルプリンタ (大迫ダム) 撤去工		台	1. 000
シリアルプリンタ(大迫ダム)撤去工	$770\times600\times950$	台	1.000 算出数量:1.000 台
*電気通信技術員		人	0. 250
・・・ シリアルアナウンスメント撤去工		台	1. 000
シリアルアナウンスメント撤去工	$770\times600\times950$	台	1.000 算出数量:1.000 台
*電気通信技術員		人	0. 250
・・・ TM親局装置撤去工		架	1. 000
TM親局装置撤去工		架	1.000 算出数量:1.000 架
*電気通信技術者		人	0. 500
*電気通信技術員		人	1. 000
・・・ 入出力処理装置Ⅱ撤去工		架	1. 000
入出力処理装置Ⅱ撤去工	メディアコンバータを含む	架	1.000 算出数量:1.000 架
*電気通信技術者		人	0. 500
*電気通信技術員		人	1. 000
· · · 統合管理端末装置撤去工		台	1. 000
統合管理端末装置撤去工		台	1.000 算出数量:1.000 台
*電気通信技術員		人	0. 500
・・・ LAN-シリアル変換器撤去工		台	1. 000
LAN-シリアル変換器撤去工		台	1.000 算出数量:1.000 台
*電気通信技術員		人	0. 150

(5/9)

				(5/9)
・・・ 通信用高速避雷器撤去工		台	1.000	
通信用高速避雷器撤去工		台	1.000	算出数量:1.000 台
*電工		人	0.080	
・・・ 無停電電源装置撤去工		台	1.000	
無停電電源装置撤去工	$1,000 \times 760 \times 1,270$	台	1.000	算出数量:1.000 台
*電気通信技術者		人	0. 250	
*電工		人	0.750	
*普通作業員		人	0.500	
・・・ 無停電電源装置バッテリー盤撤去工		和	1.000	
無停電電源装置バッテリー盤撤去工	$900 \times 750 \times 1,700$	台	1.000	算出数量:1.000 台
*電気通信技術者		人	0. 250	
*電工		人	0. 500	
*普通作業員		人	0. 500	
· · 統合管理所操作室 据付工				
・・・ データ処理装置 I 据付工		台	1.000	
情報処理・監視制御設備据付工	設備区分:情報処理設備,機器区分:データ処理装置,細別:-,歩掛補正区分:無	架	1. 000	
・・・ データ処理装置 II 据付工	72 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	台	1.000	
	設備区分:情報処理設備,機器区分:データ処理装置,細別			
情報処理・監視制御設備据付工	:-, 歩掛補正区分: 有	架	1.000	
・・・ 置き台 (データ処理装置等) 据付工		台	1. 000	
置き台(データ処理装置等)	$1,800 \times 800 \times 720,$	台	1.000	
置き台(データ処理装置等)撤去工	$1,800\times800\times720$	台		算出数量:1.000 台
*電工		人	1.000	
・・・ レーザプリンタ 据付工	設備区分:情報処理設備,機器区分:記録用端末装置,細別	台	1.000	
情報処理・監視制御設備据付工	:7° 月2岁,歩掛補正区分:無	台	1.000	
・・・ 置き台 (レーザプリンタ) 据付工		台	1.000	
置き台(レーザプリンタ)	$600 \times 600 \times 500$,	台	1.000	
置き台(レーザプリンタ)据付工	$600 \times 600 \times 500$	台	1.000	算出数量:1.000 台
*電工		人	1.000	
· · · 入出力処理装置Ⅱ 据付工		架	1.000	
情報処理・監視制御設備据付工	設備区分:情報処理設備,機器区分:入出力処理装置Ⅱ,細別:-,歩掛補正区分:無	架	1. 000	
· · · 無停電電源装置据付工	1/4 1 2 2/11111 mark 1 1/11	台	1. 000	
	作業種別:無停電電源装置据付,細別:7.5kVA以上,歩掛補			
無停電電源装置据付工	正区分:無	台	1.000	
・・・電源用高速避雷器据付工(無停電系)		台	1.000	
電源用高速避雷器据付工(無停電系)	$600 \times 140 \times 1,500$	台	1.000	算出数量:1.000 台

(6/9)

				(6/9)
*電気通信技術者		人	0.600	
*電工		人	0. 150	
・・・ 電源用高速避雷器据付工 (停電系)		台	1.000	
電源用高速避雷器据付工(停電系)	$400 \times 140 \times 800$	台	1. 000	算出数量:1.000 台
*電気通信技術者		人	0.600	
*電工		人	0. 150	
・・・ 分電盤取付工		面	1. 000	
分電盤取付工	機器区分:自立形分電盤,作業種別:自立形分電盤,	面	1. 000	
・・・光成端箱設置工		台	1. 000	
光成端箱設置工		台	1. 000	算出数量:1.000 台
*電工		人	1. 300	
・・・ GPSアンテナ設置工		基	1. 000	
GPSアンテナ設置工		基	1.000	算出数量:1.000 基
*電気通信技術員		人	0. 300	
· · 統合管理所操作室 調整工				
・・・ データ処理装置 I 調整工		台	1. 000	
情報処理・監視制御設備調整工	設備区分:情報処理設備(単体),機器区分:データ処理装置,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1. 000	
	設備区分:情報処理設備(総合),機器区分:データ処理装			
情報処理・監視制御設備調整工	置,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1.000	
技術者間接費(電気通信技術者)	, 設備区分: 情報処理設備	式	1. 000	
・・・ データ処理装置Ⅱ 調整工	 設備区分:情報処理設備(単体),機器区分:データ処理装	台	1. 000	
情報処理・監視制御設備調整工	置, 細別:-, 歩掛補正区分:有	台	1. 000	
情報処理・監視制御設備調整工	設備区分:情報処理設備(総合),機器区分:データ処理装置,細別:-,歩掛補正区分:有	台	1. 000	
技術者間接費(電気通信技術者)	, 設備区分: 情報処理設備	式	1. 000	
・・・ レーザプリンタ 調整工		台	1. 000	
レーザプリンタ 単体調整	設備区分:情報処理設備(単体),機器区分:記録用端末装置,細別:プリンタ,歩掛補正区分:無	台	1. 000	
技術者間接費(電気通信技術者)	,設備区分:情報処理設備	式	1. 000	
・・・ TM親局装置 調整工	7.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	台	1. 000	
TM/TC・放流警報装置調整工	設備区分:TM/TC設備,機器区分1:TM親局装置,,細別1:標準形,台·対向区分:1対向,伝送区分:有線	架	1. 000	
技術者間接費(電気通信技術者)	, 設備区分: 情報処理設備	式	1. 000	
・・・ 入出力処理装置 II 調整工	7 2 2 11 10 2 2 11	架	1. 000	
情報処理・監視制御設備調整工	設備区分:情報処理設備(単体),機器区分:入出力処理装置Ⅱ,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1. 000	
情報処理・監視制御設備調整工	設備区分:情報処理設備(総合),機器区分:入出力処理装置 I・Ⅱ,細別:データ入出力部,歩掛補正区分:無	組	1. 000	
技術者間接費(電気通信技術者)	, 設備区分: 情報処理設備	式	1. 000	

(7/9)

				(7/9)
・・・ 無停電電源装置 調整工		台	1.000	
無停電電源装置調整工	細別規格:7.5kVA以上台,歩掛補正区分:無	台	1. 000	
技術者間接費(電気通信技術者)	, 設備区分: 無停電·直流電源装置	式	1. 000	
技術者間接費(電気通信技術員)	, 設備区分: 無停電·直流電源装置	式	1. 000	
··統合管理所操作室 移設工	, KNII PARINALE	- (1.000	
・・・ WEBサーバ・DBサーバ撤去工		台	1. 000	
WEBサーバ・DBサーバ撤去工		台		算出数量:1.000 台
*電気通信技術員		人	1.000	
・・・ WEBサーバ・DBサーバ据付工		台	1. 000	
WEBサーバ・DBサーバ据付工		台	1. 000	算出数量:1.000 台
*電気通信技術員		人	1. 000	
・・・ データ転送装置撤去工		台	1.000	
データ転送装置撤去工		台	1. 000	算出数量:1.000 台
*電気通信技術者		人	1. 000	
*電気通信技術員		人	2. 000	
・・・データ転送装置据付工		台	1. 000	
データ転送装置据付工		台		算出数量:1.000 台
*電気通信技術者		人	1. 000	
*電気通信技術員		人	2. 000	
・・統合管理所操作室設備配線工				
· · · 統合管理所操作室設備配線撤去工		式	1.000	
	, 施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:その他,心 数:-, サイズ(mm2):-mm2,施工区分2:屋 内,その他の場			
信号線ケーブル撤去工 MVV-S 0.5-4C	一	m	36. 000	
W. C.	,施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:その他,心			
与見始を、ブル拗土工、CDEV C O O OD	数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):0.65		11 000	
信号線ケーブル撤去工 CPEV-S 0.9-3P		m	11. 000	
	数:-,サイズ(mm2):-mm2,施工区分2:屋 内,その他の場			
信号線ケーブル撤去工 UTP CAT.5e 0.5-4P	合100m当り電工労務(人):0.65	m	295. 000	
	, 施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:その他,心 数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場			
信号線ケーブル撤去工 SWVP 0.5-6C	合100m当り電工労務(人):1.65	m	99.000	
	,施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:その他,心			
 信号線ケーブル撤去工 SWVP 0.5-12C	数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):1.65	m	3. 500	
1日 7 70年7 - フ / ア 1版 ム エ - 5 11 11 0 0 0 12 0	, 施工区分1:ころがし (天井・床下), 種別:その他, 心	m	5. 500	
	数:-,サイズ(mm2):-mm2,施工区分2:屋 内,その他の場			
信号線ケーブル撤去工 RS-232	合100m当り電工労務(人):0.65 ,施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:その他,心	m	7. 200	
	, 施工区分1・ころがし (人弁・床下), 種別・その他, 心 数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場			
信号線ケーブル撤去工 CPEV-S 0.9-10P	合100m当り電工労務(人):1.65	m	5. 800	

(8/9)

				(8/9)
	,施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:その他,心			
	数:-,サイズ(mm2):-mm2,施工区分2:屋 内,その他の場			
信号線ケーブル撤去工 CVV-2sq-2C	合100m当り電工労務(人):1.65	m	40.000	
	, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:その他, 電			
	圧:-,心数:-,サイズ(mm2):-mm2,施工区分2:屋 内,そ			
電力ケーブル撤去工 CV 5.5sg-2C	の他の場合100m当り電工労務(人):1.65	m	167. 000	
TEST TO THE STATE OF STATE OF	,施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:その他,電	111	1011 000	
	圧:-, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, そ			
電力ケーブル撤去工 CV 22sq-3C	の他の場合100m当り電工労務(人):3.10	m	49. 000	
电力力	,施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:その他,電	111	43.000	
	E:-, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, そ			
電力な、ブル拗土T IV 99	上・・、		0 500	
電力ケーブル撤去工 IV-22sq		m	0. 500	
	, 施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:その他,電			
= 1)	圧:-,心数:-,サイズ(mm2):-mm2,施工区分2:屋内,そ			
電力ケーブル撤去工 IV-8sq	の他の場合100m当り電工労務(人):0.65	m	3. 500	
	,施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:その他,電			
	圧:-,心数:-,サイズ(mm2):-mm2,施工区分2:屋 内,そ			
電力ケーブル撤去工 IV-5.5sq	の他の場合100m当り電工労務(人):0.36	m	1. 500	
· · · 統合管理所操作室設備配線工		式	1. 000	
1		14	1.000	
伊見始と ブル町始子 OWND 0.5.00	数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場		61 000	
信号線ケーブル配線工 SWVP 0.5-6C	合100m当り電工労務(人):3.30	m	61. 000	
	,施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:その他,心			
	数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場			
信号線ケーブル配線工 UTP CAT.5e 0.5-4P	合100m当り電工労務(人):1.30	m	434. 000	
	,施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:その他,心			
	数:-,サイズ(mm2):-mm2,施工区分2:屋 内,その他の場			
信号線ケーブル配線工 SWVP 0.5-12C	合100m当り電工労務(人):3.30	m	53.000	
	,施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:その他,心			
	数:-,サイズ(mm2):-mm2,施工区分2:屋 内,その他の場			
信号線ケーブル <mark>配線工</mark> RS-232	合100m当り電工労務(人):1.30	m	13.000	
	,施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:その他,心			
	数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場			
信号線ケーブル <mark>配線工</mark> MVV-S 0.5-4C	合100m当り電工労務(人):3.30	m	55. 000	
THE STATE OF	施工区分1:ころがし,細別規格:11mm以下,施工区分2:	111	33. 333	
信号線ケーブル配線工 SM-2C	<u> </u>	m	53. 000	
日 分が入り フルロンが上 Sim 20	(東京) アラルがHi : SM 250 ,施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:CVV-Sケーブル	111	33.000	
	, 他工区			
信見組を上づれ町組工 CWLC 200-20	他の場合100m当り電工労務(人):3.30	100	EE 000	
信号線ケーブル配線工 CVV-S 2sq-2C		m	55. 000	
	,施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:CVケーブル,電			
Z-1)	圧:600V, 心数: 2 心, サイズ(mm2):14mm2, 施工区分2:屋			
電力ケーブル配線工 CV 14sq-2C	内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.30	m	3. 600	
	,施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:CVケーブル,電			
	圧:600V,心数:2心,サイズ(mm2):22mm2,施工区分2:屋			
電力ケーブル配線工 CV 22sq-2C	内,その他の場合100m当り電工労務(人):3.30	m	4. 600	
	,施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:CVケーブル,電			
	圧:600V,心数:2心,サイズ(mm2):38mm2,施工区分2:屋			
電力ケーブル配線工 CV 38sq-2C	内, その他の場合100m当り電工労務(人):6.20	m	118.000	
-	,施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:CVケーブル,電			
	圧:600V,心数:2心,サイズ(mm2):3.5mm2,施工区分2:屋			
電力ケーブル配線工 CV 3.5sq-2C	内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.30	m	20.000	
	•		=	

(9/9)

				(9/9)
	,施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:CVケーブル,電			
# [圧:600V, 心数: 2 心, サイズ(mm2):5.5mm2, 施工区分2:屋		004 000	
電力ケーブル配線工 CV 5.5sq-2C	内, その他の場合100m当り電工労務(人): 3.30	m	201. 000	
	,施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:CVケーブル,電 圧:600V,心数:2心,サイズ(mm2):2mm2,施工区分2:屋			
電力ケーブル配線工 CV 2sq-2C	た: 000v, 心数: 2 心, リイス(LLLZ): 2 LLLZ, 旭工区分2: 屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人): 3.30	100	55, 000	
电刀グーブル配線工 CV 2Sq-2C		m	55.000	<u> </u>
	0V, 心数:-, サイズ (mm2):38mm2, 施工区分 2:屋 内, その			
電力ケーブル <mark>配線工</mark> IV-38sq	他の場合100m当り電工労務(人):3.30	m	60, 000	
电/// / / / RD/林工 17 00004	,施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:IV,電圧:60	111	00.000	
	OV, 心数:-, サイズ(mm2):5.5mm2, 施工区分2:屋 内, そ			
電力ケーブル <mark>配線工</mark> IV-5.5sq	の他の場合100m当り電工労務(人):0.72	m	2. 500	
	,施工区分1:ころがし(天井・床下),種別:IV,電圧:60			
	0V,心数:-,サイズ(mm2):8mm2,施工区分2:屋 内,その			
電力ケーブル <mark>配線工</mark> IV-8sq	他の場合100m当り電工労務(人):1.30	m	0.500	
	, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:IV, 電圧:60			
	0V,心数:-,サイズ(mm2):14mm2,施工区分2:屋 内,その			
電力ケーブル <mark>配線工 IV-14sq</mark>	他の場合100m当り電工労務(人):1.30	m	1. 000	1
	, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:IV, 電圧:60			
高上/。 デュワ位子 TV 00	0V, 心数:-, サイズ(mm2):22mm2, 施工区分2:屋内, その		0.500	
電力ケーブル <mark>配線工</mark> IV-22sq	他の場合100m当り電工労務(人):1.30	m	0. 500	
· 総合試運転調整工				
・・総合試運転調整工				
・・・ 総合試運転調整工		式	1.000	
総合試運転調整工		式	1.000	算出数量:1.000 式
* 電気通信技術者		人	1. 500	
*電気通信技術員		人	1. 500	
直接工事費(共通仮設費対象外)				
・据付工				
・・光ケーブル工(材料費)				
・・・ 光ケーブル工 (材料費)		式	1.000	
SM-2C	光ケーブル規格:SM-2C	m	53. 000	