



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

南近畿調査管理 地域整備方向検討調査
「紀伊平野地域」基幹水利施設耐震対策検討業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
南近畿土地改良調査管理事務所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	南近畿調査管理
業務名	「紀伊平野地域」基幹水利施設耐震対策検討業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				10,701,000	
・直接人件費	1.000	式		10,701,000	
・ ・ 直接人件費	1.000	式		10,701,000	
・ ・ ・ 1 . 現地調査	1.000	式	897,000	897,000	1 式当たり
S63003 1 . 現地調査 (内業)	1.000	式	305,600	305,600	歩 A ・ 単 A S 単 1 号
S63007 1 . 現地調査 (外業)	1.000	式	507,000	507,000	歩 A ・ 単 A S 単 15 号
S63007 移動日に係る基準日額	1.000	式	84,500	84,500	歩 A ・ 単 A S 単 16 号
合 計				897,100	
・ ・ ・ 2 . 資料の検討	1.000	式	797,000	797,000	1 式当たり
S63003 2 . 資料の検討 (内業)	1.000	式	797,200	797,200	歩 A ・ 単 A S 単 2 号
合 計				797,200	
・ ・ ・ 3 . 堰体の耐震構想設計	1.000	式	3,102,000	3,102,000	1 式当たり
S63003 3 - 1 . 既設の耐震性能照査 (内業)	1.000	式	1,752,400	1,752,400	歩 A ・ 単 A S 単 3 号
S63003 3 - 2 . 耐震補強対策の検討 (内業)	1.000	式	623,200	623,200	歩 A ・ 単 A S 単 4 号
S63003 3 - 3 . 補強後の耐震性能照査 (内業)	1.000	式	726,400	726,400	歩 A ・ 単 A S 単 5 号
合 計				3,102,000	
・ ・ ・ 4 . 河川計画	1.000	式	1,837,000	1,837,000	1 式当たり
S63003 4 - 1 . 河川内構造物の構造と工事の条件整理 (内業)	1.000	式	737,400	737,400	歩 A ・ 単 A S 単 6 号
S63003 4 - 2 . 平面・縦断計画 (内業)	1.000	式	720,800	720,800	歩 A ・ 単 A S 単 7 号
S63003 4 - 3 . 河川水位の検討 (内業)	1.000	式	378,600	378,600	歩 A ・ 単 A S 単 8 号
合 計				1,836,800	
・ ・ ・ 5 . 仮設計画	1.000	式	843,000	843,000	1 式当たり
S63003 5 . 仮設計画 (内業)	1.000	式	842,600	842,600	歩 A ・ 単 A S 単 9 号
合 計				842,600	
・ ・ ・ 6 . 設計図作成	1.000	式	803,000	803,000	1 式当たり
S63003 6 . 設計図作成 (内業)	1.000	式	803,300	803,300	歩 A ・ 単 A S 単 10 号
合 計				803,300	
・ ・ ・ 7 . 数量計算	1.000	式	320,000	320,000	1 式当たり
S63003 7 . 数量計算 (内業)	1.000	式	320,200	320,200	歩 A ・ 単 A S 単 11 号
合 計				320,200	
・ ・ ・ 8 . 施工計画	1.000	式	906,000	906,000	1 式当たり
S63003 8 . 施工計画 (内業)	1.000	式	905,700	905,700	歩 A ・ 単 A S 単 12 号
合 計				905,700	
・ ・ ・ 9 . 概算工事費積算	1.000	式	293,000	293,000	1 式当たり
S63003 9 . 概算工事費積算 (内業)	1.000	式	293,000	293,000	歩 A ・ 単 A S 単 13 号

近畿農政局

近畿農政局

事業名	南近畿調査管理
業務名	「紀伊平野地域」基幹水利施設耐震対策検討業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1. 現地調査 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	305,600		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	2. 資料の検討 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	797,200		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	3 - 1. 既設の耐震性能照査 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,752,400		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	3 - 2. 耐震補強対策の検討 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	623,200		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	3 - 3. 補強後の耐震性能照査 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	726,400		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	4 - 1. 河川内構造物の構造と工事の条件整理(内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	737,400		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	4 - 2. 平面・縦断計画 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	720,800		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	4 - 3. 河川水位の検討 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	378,600		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	5. 仮設計画 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	842,600		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	6. 設計図作成 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	803,300		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	7. 数量計算 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	320,200		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	8. 施工計画 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	905,700		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	9. 概算工事費積算 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	293,000		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	10. 点検とりまとめ (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	624,600		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63007	1. 現地調査 (外業)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	507,000		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63007	移動日に係る基準日額					
	設計労務(直接人件費外業)		式	84,500		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額)					
	一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	60,900		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額)					
	一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	52,100		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63017	旅費交通費 (設計外業宿泊用)					
	旅費交通費 (設計外業宿泊用)					
	乙地,ライトバン,0.50日,2日,3時間,なし,100km L (100km以上)		式	96,024		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成					
	1. A - 4,500,8cm,0		式	7,445		歩A・単A

事業名	南近畿調査管理
業務名	「紀伊平野地域」基幹水利施設耐震対策検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1. 現地調査 (内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	47,200	94,400	
	合 計				305,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		305,600	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	2. 資料の検討 (内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		3.500	人	64,800	226,800	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	38,400	153,600	
	合 計				797,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		797,200	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	3 - 1. 既設の耐震性能照査 (内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	10.00人				
	6)技師Cの人数	15.00人				
	7)技術員の数	5.00人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師 (A)					
		6.000	人	57,000	342,000	
R04005	技師 (B)					
		10.000	人	47,200	472,000	
R04006	技師 (C)					
		15.000	人	38,400	576,000	
R04007	技術員					
		5.000	人	33,600	168,000	
	合 計				1,752,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,752,400	
	*** S単 - 4号 ***					

事業名	南近畿調査管理
業務名	「紀伊平野地域」基幹水利施設耐震対策検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003	3 - 2 . 耐震補強対策の検討 (内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師 (C)					
		2.000	人	38,400	76,800	
	合 計				623,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		623,200	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	3 - 3 . 補強後の耐震性能照査 (内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師 (C)					
		3.000	人	38,400	115,200	
	合 計				726,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		726,400	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	4 - 1 . 河川内構造物の構造と工事の条件整理(内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の数	5.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)					
		5.000	人	38,400	192,000	
R04007	技術員					
		5.000	人	33,600	168,000	
	合 計				737,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		737,400	
	*** S単 - 7号 ***					

事業名	南近畿調査管理
業務名	「紀伊平野地域」基幹水利施設耐震対策検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003	4 - 2 . 平面・縦断計画 (内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)					
		5.000	人	47,200	236,000	
R04006	技師 (C)					
		5.000	人	38,400	192,000	
	合 計				720,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		720,800	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	4 - 3 . 河川水位の検討 (内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)					
		3.000	人	38,400	115,200	
	合 計				378,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		378,600	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	5 . 仮設計画 (内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)					
		5.000	人	57,000	285,000	
R04005	技師 (B)					
		5.000	人	47,200	236,000	
R04006	技師 (C)					
		5.000	人	38,400	192,000	
	合 計				842,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		842,600	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	6 . 設計図作成 (内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	南近畿調査管理
業務名	「紀伊平野地域」基幹水利施設耐震対策検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.50人				
	5)技師 B の人数	5.00人				
	6)技師 C の人数	5.00人				
	7)技術員 の人数	5.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		2.500	人	57,000	142,500	
R04005	技師 (B)					
		5.000	人	47,200	236,000	
R04006	技師 (C)					
		5.000	人	38,400	192,000	
R04007	技術員					
		5.000	人	33,600	168,000	
	合 計				803,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		803,300	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	7 . 数量計算 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	1.00人				
	6)技師 C の人数	3.00人				
	7)技術員 の人数	3.00人				
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)					
		1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C)					
		3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員					
		3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				320,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		320,200	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	8 . 施工計画 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	4.50人				
	5)技師 B の人数	4.50人				
	6)技師 C の人数	2.00人				
	7)技術員 の人数	3.00人				
R04003	主任技師					
		4.000	人	64,800	259,200	
R04004	技師 (A)					
		4.500	人	57,000	256,500	
R04005	技師 (B)					
		4.500	人	47,200	212,400	
R04006	技師 (C)					
		2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員					
		3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				905,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		905,700	
	*** S 単 - 13号 ***					

事業名	南近畿調査管理
業務名	「紀伊平野地域」基幹水利施設耐震対策検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003	9 . 概算工事費積算 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	2.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)					
		2.000	人	38,400	76,800	
	合 計				293,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		293,000	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63003	1 0 . 点検とりまとめ (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	3.00人				
	5)技師 B の人数	3.00人				
	6)技師 C の人数	3.00人				
	7)技術員の数	2.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)					
		3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員					
		2.000	人	33,600	67,200	
	合 計				624,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		624,600	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63007	1 . 現地調査 (外業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	3.00人				
	5)技師 B の人数	3.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師 (A)					
	外業	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)					
	外業	3.000	人	47,200	141,600	
	合 計				507,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		507,000	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63007	移動日に係る基準日額		式		1.000 式	歩 A 当たり算出

事業名	南近畿調査管理
業務名	「紀伊平野地域」基幹水利施設耐震対策検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.50人				
	5)技師 B の人数	0.50人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A) 外業	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B) 外業	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,500	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師 (A)人数	1.00人				
	5)設計用技師 (B)人数	0.00人				
	6)設計用技師 (C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師 (A)人数	1.00人				
	5)設計用技師 (B)人数	1.00人				
	6)設計用技師 (C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1.000 回
	単 価		回		52,100	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63017	旅費交通費 (設計外業宿泊用)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) 乙地,ライトバン,0.50日,2日,3時間,なし,100km L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)宿泊地	乙地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)交通機関区分	ライトバン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)高速道路往復料金 (税別)	4,673円		深夜時間:0.0		
	4)鉄道往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	5)バス往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	6)船舶往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	7)航空往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)ライトバン使用日数	2日				
	10)時間区分	3時間				

近畿農政局