



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

南近畿調査管理

地域整備方向検討調査 「紀伊平野地域」施設整備計画取りまとめ業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
南近畿土地改良調査管理事務所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	南近畿調査管理
業務名	地域整備方向検討調査 「紀伊平野地域」施設整備計画取りまとめ業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				19,257,000	
・直接人件費	1.000	式		19,257,000	
・ ・ 直接人件費	1.000	式		19,257,000	
・ ・ ・ 1. 現地調査	1.000	式	1,084,000	1,084,000	1 式当たり
S63003 現地調査 (内業)	1.000	式	322,950	322,950	歩 A ・ 単 A S 単 1号
S63007 現地調査 (外業)	1.000	式	545,550	545,550	歩 A ・ 単 A S 単 15号
S63007 移動日にかかる基準日額	1.000	式	215,300	215,300	歩 A ・ 単 A S 単 16号
合 計				1,083,800	
・ ・ ・ 2. 資料の検討	1.000	式	712,000	712,000	1 式当たり
S63003 2. 資料の検討 (内業)	1.000	式	712,250	712,250	歩 A ・ 単 A S 単 2号
合 計				712,250	
・ ・ ・ 3. 堰体 (堰柱・ケーソン基礎) の補足耐震構想設計	1.000	式	2,416,000	2,416,000	1 式当たり
S63003 3 - 1. 耐震性能対策の検証 (内業)	1.000	式	1,199,200	1,199,200	歩 A ・ 単 A S 単 3号
S63003 3 - 2. 耐震補強対策の検討 (内業)	1.000	式	1,216,550	1,216,550	歩 A ・ 単 A S 単 4号
合 計				2,415,750	
・ ・ ・ 4. ゲート設備の耐震構想設計	1.000	式	5,543,000	5,543,000	1 式当たり
S63003 4 - 1. 耐震性能照査対象の選定 (内業)	1.000	式	253,300	253,300	歩 A ・ 単 A S 単 5号
S63003 4 - 2. 既設の耐震性能照査 (内業)	1.000	式	1,685,600	1,685,600	歩 A ・ 単 A S 単 6号
S63003 4 - 3. 耐震補強対策の検討 (内業)	1.000	式	1,236,600	1,236,600	歩 A ・ 単 A S 単 7号
S63003 4 - 4. 仮設計画の検討 (内業)	1.000	式	2,367,800	2,367,800	歩 A ・ 単 A S 単 8号
合 計				5,543,300	
・ ・ ・ 5. その他頭首工附帯施設の耐震構想設計	1.000	式	479,000	479,000	1 式当たり
S63003 5 - 1. 耐震補強工法の選定 (内業)	1.000	式	479,040	479,040	歩 A ・ 単 A S 単 9号
合 計				479,040	
・ ・ ・ 6. 整備構想の策定	1.000	式	7,710,000	7,710,000	1 式当たり
S63003 6 - 1. 施設整備計画取りまとめ (内業)	1.000	式	2,872,200	2,872,200	歩 A ・ 単 A S 単 10号
S63003 6 - 2. 概略事業費算定 (内業)	1.000	式	731,350	731,350	歩 A ・ 単 A S 単 11号
S63003 6 - 3. 概略効果算定 (内業)	1.000	式	4,106,800	4,106,800	歩 A ・ 単 A S 単 12号
合 計				7,710,350	
・ ・ ・ 7. 照査	1.000	式	234,000	234,000	1 式当たり
S63003 7. 照査 (内業)	1.000	式	234,150	234,150	歩 A ・ 単 A S 単 13号
合 計				234,150	
・ ・ ・ 8. 点検とりまとめ	1.000	式	790,000	790,000	1 式当たり
S63003 8. 点検とりまとめ (内業)	1.000	式	789,850	789,850	歩 A ・ 単 A S 単 14号
合 計				789,850	

近畿農政局

近畿農政局

事業名	南近畿調査管理
業務名	地域整備方向検討調査 「紀伊平野地域」施設整備計画取りまとめ業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	現地調査 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	322,950		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	2.資料の検討 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	712,250		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	3 - 1.耐震性能対策の検証 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,199,200		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	3 - 2.耐震補強対策の検討 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,216,550		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	4 - 1.耐震性能照査対象の選定 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	253,300		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	4 - 2.既設の耐震性能照査 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,685,600		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	4 - 3.耐震補強対策の検討 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,236,600		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	4 - 4.仮設計画の検討 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,367,800		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	5 - 1.耐震補強工法の選定 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	479,040		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	6 - 1.施設整備計画取りまとめ (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,872,200		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	6 - 2.概略事業費算定 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	731,350		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	6 - 3.概略効果算定 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	4,106,800		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	7.照査 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	234,150		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	8.点検とりまとめ (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	789,850		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63007	現地調査 (外業)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	545,550		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63007	移動日にかかる基準日額					
	設計労務(直接人件費外業)		式	215,300		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額)					
	一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	63,250		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額)					
	一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	54,050		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63017	旅費交通費 (設計外業宿泊用)					
	旅費交通費 (設計外業宿泊用)					
	乙地,ライトバン,1.00日,2日,3時間,なし,100km L (100km以上)		式	115,465		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成					
	1. A - 4,1000,10cm,0		式	13,589		歩A・単A

事業名	南近畿調査管理
業務名	地域整備方向検討調査 「紀伊平野地域」施設整備計画取りまとめ業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	現地調査（内業）		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	1.50人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師（A）	1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師（B）	1.500	人	48,500	72,750	
R04006	技師（C）	1.500	人	40,300	60,450	
	合 計				322,950	算出数量 1,000 式
	単 価		式		322,950	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	2. 資料の検討（内業）		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.50人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	1.50人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師（A）	3.500	人	59,600	208,600	
R04005	技師（B）	5.000	人	48,500	242,500	
R04006	技師（C）	1.500	人	40,300	60,450	
	合 計				712,250	算出数量 1,000 式
	単 価		式		712,250	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	3 - 1. 耐震性能対策の検証（内業）		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	7.00人				
	5)技師Bの人数	7.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師（A）	7.000	人	59,600	417,200	
R04005	技師（B）	7.000	人	48,500	339,500	
R04006	技師（C）	6.000	人	40,300	241,800	
	合 計				1,199,200	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,199,200	
	*** S単 - 4号 ***					

事業名	南近畿調査管理
業務名	地域整備方向検討調査 「紀伊平野地域」施設整備計画取りまとめ業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003	3 - 2 . 耐震補強対策の検討 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	6.50人				
	5)技師 B の人数	7.00人				
	6)技師 C の人数	8.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.500	人	66,900	167,250	
R04004	技師 (A)					
		6.500	人	59,600	387,400	
R04005	技師 (B)					
		7.000	人	48,500	339,500	
R04006	技師 (C)					
		8.000	人	40,300	322,400	
	合 計				1,216,550	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,216,550	
	*** S 単 - 5号 ***					
S63003	4 - 1 . 耐震性能照査対象の選定 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	1.50人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
		1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	48,500	97,000	
	合 計				253,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		253,300	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63003	4 - 2 . 既設の耐震性能照査 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	6.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	8.00人				
	5)技師 B の人数	10.00人				
	6)技師 C の人数	8.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		6.000	人	66,900	401,400	
R04004	技師 (A)					
		8.000	人	59,600	476,800	
R04005	技師 (B)					
		10.000	人	48,500	485,000	
R04006	技師 (C)					
		8.000	人	40,300	322,400	
	合 計				1,685,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,685,600	
	*** S 単 - 7号 ***					
S63003	4 - 3 . 耐震補強対策の検討 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	南近畿調査管理				
業務名	地域整備方向検討調査 「紀伊平野地域」施設整備計画取りまとめ業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	6.00人				
	5)技師 B の人数	9.00人				
	6)技師 C の人数	6.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師 (A)					
		6.000	人	59,600	357,600	
R04005	技師 (B)					
		9.000	人	48,500	436,500	
R04006	技師 (C)					
		6.000	人	40,300	241,800	
	合 計				1,236,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,236,600	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63003	4 - 4 . 仮設計画の検討 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	12.50人				
	5)技師 B の人数	11.50人				
	6)技師 C の人数	10.00人				
	7)技術員 の人数	10.00人				
R04003	主任技師					
		4.500	人	66,900	301,050	
R04004	技師 (A)					
		12.500	人	59,600	745,000	
R04005	技師 (B)					
		11.500	人	48,500	557,750	
R04006	技師 (C)					
		10.000	人	40,300	403,000	
R04007	技術員					
		10.000	人	36,100	361,000	
	合 計				2,367,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,367,800	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63003	5 - 1 . 耐震補強工法の選定 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.60人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	3.00人				
	5)技師 B の人数	3.00人				
	6)技師 C の人数	1.50人				
	7)技術員 の人数	1.50人				
R04003	主任技師					
		0.600	人	66,900	40,140	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師 (C)					
		1.500	人	40,300	60,450	
R04007	技術員					
		1.500	人	36,100	54,150	
	合 計				479,040	算出数量 1.000 式
	単 価		式		479,040	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	6 - 1 . 施設整備計画取りまとめ (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出

事業名	南近畿調査管理
業務名	地域整備方向検討調査 「紀伊平野地域」施設整備計画取りまとめ業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	9.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	10.50人				
	5)技師 B の人数	15.00人				
	6)技師 C の人数	12.00人				
	7)技術員の人数	12.00人				
R04003	主任技師					
		9.000	人	66,900	602,100	
R04004	技師 (A)					
		10.500	人	59,600	625,800	
R04005	技師 (B)					
		15.000	人	48,500	727,500	
R04006	技師 (C)					
		12.000	人	40,300	483,600	
R04007	技術員					
		12.000	人	36,100	433,200	
	合 計				2,872,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,872,200	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	6 - 2 . 概略事業費算定 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	3.00人				
	5)技師 B の人数	6.00人				
	6)技師 C の人数	4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)					
		6.000	人	48,500	291,000	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	40,300	161,200	
	合 計				731,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		731,350	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	6 - 3 . 概略効果算定 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	5.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	18.00人				
	5)技師 B の人数	20.00人				
	6)技師 C の人数	25.00人				
	7)技術員の人数	20.00人				
R04003	主任技師					
		5.000	人	66,900	334,500	
R04004	技師 (A)					
		18.000	人	59,600	1,072,800	
R04005	技師 (B)					
		20.000	人	48,500	970,000	
R04006	技師 (C)					
		25.000	人	40,300	1,007,500	
R04007	技術員					
		20.000	人	36,100	722,000	
	合 計				4,106,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,106,800	
	*** S 単 - 13号 ***					

事業名	南近畿調査管理				
業務名	地域整備方向検討調査 「紀伊平野地域」施設整備計画取りまとめ業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	7. 照査（内業）		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	3.50人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師	3.500	人	66,900	234,150	
	合 計				234,150	算出数量 1.000 式
	単 価		式		234,150	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63003	8. 点検とりまとめ（内業）		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	3.50人				
	5)技師 B の人数	4.50人				
	6)技師 C の人数	3.00人				
	7)技術員 の人数	3.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師（ A ）	3.500	人	59,600	208,600	
R04005	技師（ B ）	4.500	人	48,500	218,250	
R04006	技師（ C ）	3.000	人	40,300	120,900	
R04007	技術員	3.000	人	36,100	108,300	
	合 計				789,850	算出数量 1.000 式
	単 価		式		789,850	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63007	現地調査（外業）		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	3.00人				
	5)技師 B の人数	3.00人				
	6)技師 C の人数	3.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師（ A ）	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師（ B ）	3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師（ C ）	3.000	人	40,300	120,900	
	合 計				545,550	算出数量 1.000 式
	単 価		式		545,550	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63007	移動日にかかる基準日額		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名	南近畿調査管理				
業務名	地域整備方向検討調査 「紀伊平野地域」施設整備計画取りまとめ業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A) 外業	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	40,300	40,300	
	合 計				215,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		215,300	
	*** S単 - 17号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1.000 回
	単 価		回		63,250	
	*** S単 - 18号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B)	0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				54,050	算出数量 1.000 回
	単 価		回		54,050	
	*** S単 - 19号 ***					
S63017	旅費交通費 (設計外業宿泊用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) 乙地,ライトバン,1.00日,2日,3時間,なし,100km L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)宿泊地	乙地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)交通機関区分	ライトバン		深夜時間:0.0		
	3)高速道路往復料金 (税別)	4,673円				
	4)鉄道往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	5)バス往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	6)船舶往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	7)航空往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	8)往復移動日数	1.00日				
	9)ライトバン使用日数	2日				
	10)時間区分	3時間				
	11)補正区分	なし				
	12)技師長外業日数	0.000日				

近畿農政局