



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
紀伊平野地区水管理システム更新計画検討業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
南近畿土地改良調査管理事務所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	紀伊平野地区水管理システム更新計画検討業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				8,808,000	
・直接人件費	1.000	式		8,808,000	
・ ・ 直接人件費	1.000	式		8,808,000	
・ ・ ・ 2 . 機能診断	1.000	式	1,943,000	1,943,000	1 式当たり
S63003 2 - 1 . 事前調査 (内業)	1.000	式	108,780	108,780	歩 A ・ 単 A S 単 1号
S63007 2 - 1 . 事前調査 (外業)	1.000	式	222,600	222,600	歩 A ・ 単 A S 単 21号
S63003 2 - 2 . 概略診断 (内業)	1.000	式	570,610	570,610	歩 A ・ 単 A S 単 2号
S63003 2 - 4 - 1 . 性能低下予測 (内業)	1.000	式	94,820	94,820	歩 A ・ 単 A S 単 3号
S63003 2 - 4 - 2 . 機能保全対策の検討 (内業)	1.000	式	229,020	229,020	歩 A ・ 単 A S 単 4号
S63003 2 - 4 - 3 . 対策実施シナリオの作成 (内業)	1.000	式	192,650	192,650	歩 A ・ 単 A S 単 5号
S63003 2 - 4 - 4 . 機能保全コストの算定 (内業)	1.000	式	285,070	285,070	歩 A ・ 単 A S 単 6号
S63003 2 - 4 - 5 . 機能保全計画の策定 (内業)	1.000	式	239,130	239,130	歩 A ・ 単 A S 単 7号
合 計				1,942,680	
・ ・ ・ 3 . 山田ダム水管理制御設備の基本設計	1.000	式	4,306,000	4,306,000	1 式当たり
S63007 3 - 1 . 準備作業 (外業)	1.000	式	341,800	341,800	歩 A ・ 単 A S 単 22号
S63003 3 - 1 . 準備作業 (内業)	1.000	式	251,400	251,400	歩 A ・ 単 A S 単 8号
S63003 3 - 2 - 1 . 水管理制御システム (内業)	1.000	式	640,480	640,480	歩 A ・ 単 A S 単 9号
S63003 3 - 2 - 2 . 対象地区の水管理制御方式 (内業)	1.000	式	816,760	816,760	歩 A ・ 単 A S 単 10号
S63003 3 - 2 - 3 . データ伝送方式及び伝送路 (内業)	1.000	式	496,420	496,420	歩 A ・ 単 A S 単 11号
S63003 3 - 2 - 4 . 計測制御方式 (内業)	1.000	式	396,570	396,570	歩 A ・ 単 A S 単 12号
S63003 3 - 2 - 5 . 中央管理制御システム (内業)	1.000	式	593,280	593,280	歩 A ・ 単 A S 単 13号
S63003 3 - 2 - 6 . 機器仕様 (内業)	1.000	式	293,050	293,050	歩 A ・ 単 A S 単 14号
S63003 3 - 3 . 最適システム案の検討 (内業)	1.000	式	375,090	375,090	歩 A ・ 単 A S 単 15号
S63003 3 . 技師長 (内業)	1.000	式	100,750	100,750	歩 A ・ 単 A S 単 16号
合 計				4,305,600	
・ ・ ・ 4 . 概算事業費算定	1.000	式	353,000	353,000	1 式当たり
S63003 4 . 概算事業費算定 (内業)	1.000	式	353,000	353,000	歩 A ・ 単 A S 単 17号
合 計				353,000	
・ ・ ・ 5 . 費用対効果分析	1.000	式	880,000	880,000	1 式当たり
S63003 5 . 費用対効果分析 (内業)	1.000	式	880,000	880,000	歩 A ・ 単 A S 単 18号
合 計				880,000	
・ ・ ・ 6 . 照査	1.000	式	134,000	134,000	1 式当たり
S63003 6 . 照査 (内業)	1.000	式	133,800	133,800	歩 A ・ 単 A S 単 19号
合 計				133,800	
・ ・ ・ 7 . 点検とりまとめ	1.000	式	903,000	903,000	1 式当たり
S63003 7 . 点検とりまとめ (内業)	1.000	式	902,770	902,770	歩 A ・ 単 A S 単 20号
合 計				902,770	

近畿農政局

近畿農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	紀伊平野地区水管理システム更新計画検討業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	2 - 1 . 事前調査 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	108,780		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	2 - 2 . 概略診断 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	570,610		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	2 - 4 - 1 . 性能低下予測(内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	94,820		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	2 - 4 - 2 . 機能保全対策の検討 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	229,020		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	2 - 4 - 3 . 対策実施シナリオの作成 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	192,650		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	2 - 4 - 4 . 機能保全コストの算定 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	285,070		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	2 - 4 - 5 . 機能保全計画の策定 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	239,130		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	3 - 1 . 準備作業 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	251,400		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	3 - 2 - 1 . 水管理制御システム (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	640,480		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	3 - 2 - 2 . 対象地区の水管理制御方式 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	816,760		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	3 - 2 - 3 . データ伝送方式及び伝送路 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	496,420		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	3 - 2 - 4 . 計測制御方式 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	396,570		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	3 - 2 - 5 . 中央管理制御システム (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	593,280		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	3 - 2 - 6 . 機器仕様 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	293,050		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	3 - 3 . 最適システム案の検討 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	375,090		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	3 . 技師長(内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	100,750		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	4 . 概算事業費算定(内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	353,000		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	5 . 費用対効果分析 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	880,000		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	6 . 照査 (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	133,800		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S63003	7 . 点検とりまとめ (内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	902,770		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S63007	2 - 1 . 事前調査 (外業)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	222,600		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S63007	3 - 1 . 準備作業 (外業)					

近畿農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	紀伊平野地区水管理システム更新計画検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	2 - 1 . 事前調査 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	0.20人				
	5)技師 B の人数	1.00人				
	6)技師 C の人数	1.20人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	0.200	人	59,600	11,920	
R04005	技師 (B)	1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師 (C)	1.200	人	40,300	48,360	
	合 計				108,780	算出数量 1.000 式
	単 価		式		108,780	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	2 - 2 . 概略診断 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	2.30人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	3.90人				
	5)技師 B の人数	3.80人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.300	人	66,900	153,870	
R04004	技師 (A)	3.900	人	59,600	232,440	
R04005	技師 (B)	3.800	人	48,500	184,300	
	合 計				570,610	算出数量 1.000 式
	単 価		式		570,610	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	2 - 4 - 1 . 性能低下予測(内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	0.40人				
	5)技師 B の人数	0.40人				
	6)技師 C の人数	0.50人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04003	主任技師	0.200	人	66,900	13,380	
R04004	技師 (A)	0.400	人	59,600	23,840	
R04005	技師 (B)	0.400	人	48,500	19,400	
R04006	技師 (C)	0.500	人	40,300	20,150	
R04007	技術員	0.500	人	36,100	18,050	
	合 計				94,820	算出数量 1.000 式
	単 価		式		94,820	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	2 - 4 - 2 . 機能保全対策の検討 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	紀伊平野地区水管理システム更新計画検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	1.20人				
	6)技師 C の人数	1.20人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04003	主任技師					
		0.400	人	66,900	26,760	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 (B)					
		1.200	人	48,500	58,200	
R04006	技師 (C)					
		1.200	人	40,300	48,360	
R04007	技術員					
		1.000	人	36,100	36,100	
	合 計				229,020	算出数量 1.000 式
	単 価		式		229,020	
	*** S 単 - 5号 ***					
S63003	2 - 4 - 3 . 対策実施シナリオの作成 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.30人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.80人				
	5)技師 B の人数	1.00人				
	6)技師 C の人数	1.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04003	主任技師					
		0.300	人	66,900	20,070	
R04004	技師 (A)					
		0.800	人	59,600	47,680	
R04005	技師 (B)					
		1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師 (C)					
		1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員					
		1.000	人	36,100	36,100	
	合 計				192,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		192,650	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63003	2 - 4 - 4 . 機能保全コストの算定 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.30人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.10人				
	5)技師 B の人数	1.50人				
	6)技師 C の人数	1.80人				
	7)技術員の人数	1.50人				
R04003	主任技師					
		0.300	人	66,900	20,070	
R04004	技師 (A)					
		1.100	人	59,600	65,560	
R04005	技師 (B)					
		1.500	人	48,500	72,750	
R04006	技師 (C)					
		1.800	人	40,300	72,540	
R04007	技術員					
		1.500	人	36,100	54,150	
	合 計				285,070	算出数量 1.000 式
	単 価		式		285,070	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	紀伊平野地区水管理システム更新計画検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 7号 ***					
S63003	2 - 4 - 5 . 機能保全計画の策定 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.90人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	1.70人				
	5)技師 B の人数	1.60人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.900	人	66,900	60,210	
R04004	技師 (A)					
		1.700	人	59,600	101,320	
R04005	技師 (B)					
		1.600	人	48,500	77,600	
	合 計				239,130	算出数量 1.000 式
	単 価		式		239,130	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63003	3 - 1 . 準備作業 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	1.00人				
	6)技師 C の人数	1.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 (B)					
		1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師 (C)					
		1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員					
		1.000	人	36,100	36,100	
	合 計				251,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		251,400	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63003	3 - 2 - 1 . 水管理制御システム (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	2.60人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	3.90人				
	5)技師 B の人数	3.30人				
	6)技師 C の人数	1.30人				
	7)技術員の人数	0.60人				
R04003	主任技師					
		2.600	人	66,900	173,940	
R04004	技師 (A)					
		3.900	人	59,600	232,440	
R04005	技師 (B)					
		3.300	人	48,500	160,050	
R04006	技師 (C)					
		1.300	人	40,300	52,390	
R04007	技術員					
		0.600	人	36,100	21,660	
	合 計				640,480	算出数量 1.000 式
	単 価		式		640,480	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	紀伊平野地区水管理システム更新計画検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	3 - 2 - 2 . 対象地区の水管理制御方式 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	6.00人				
	5)技師 B の人数	4.60人				
	6)技師 C の人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.60人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師 (A)					
		6.000	人	59,600	357,600	
R04005	技師 (B)					
		4.600	人	48,500	223,100	
R04006	技師 (C)					
		2.000	人	40,300	80,600	
R04007	技術員					
		0.600	人	36,100	21,660	
	合 計				816,760	算出数量 1.000 式
	単 価		式		816,760	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	3 - 2 - 3 . データ伝送方式及び伝送路 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	1.30人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	4.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	1.30人				
	7)技術員の人数	0.60人				
R04003	主任技師					
		1.300	人	66,900	86,970	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師 (C)					
		1.300	人	40,300	52,390	
R04007	技術員					
		0.600	人	36,100	21,660	
	合 計				496,420	算出数量 1.000 式
	単 価		式		496,420	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	3 - 2 - 4 . 計測制御方式 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	1.30人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	3.30人				
	5)技師 B の人数	1.30人				
	6)技師 C の人数	0.70人				
	7)技術員の人数	0.60人				
R04003	主任技師					
		1.300	人	66,900	86,970	
R04004	技師 (A)					
		3.300	人	59,600	196,680	
R04005	技師 (B)					
		1.300	人	48,500	63,050	
R04006	技師 (C)					
		0.700	人	40,300	28,210	
R04007	技術員					
		0.600	人	36,100	21,660	
	合 計				396,570	算出数量 1.000 式

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	紀伊平野地区水管理システム更新計画検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		396,570	
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	3 - 2 - 5 . 中央管理制御システム (内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.30人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	0.60人				
R04003	主任技師					
		1.300	人	66,900	86,970	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師 (C)					
		2.500	人	40,300	100,750	
R04007	技術員					
		0.600	人	36,100	21,660	
	合 計				593,280	算出数量 1,000 式
	単 価		式		593,280	
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	3 - 2 - 6 . 機器仕様 (内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.70人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.60人				
	5)技師Bの人数	1.30人				
	6)技師Cの人数	0.70人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.700	人	66,900	46,830	
R04004	技師 (A)					
		2.600	人	59,600	154,960	
R04005	技師 (B)					
		1.300	人	48,500	63,050	
R04006	技師 (C)					
		0.700	人	40,300	28,210	
	合 計				293,050	算出数量 1,000 式
	単 価		式		293,050	
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	3 - 3 . 最適システム案の検討 (内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.30人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	1.30人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.70人				
R04003	主任技師					
		1.300	人	66,900	86,970	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)					
		1.300	人	48,500	63,050	
R04006	技師 (C)					
		2.000	人	40,300	80,600	
R04007	技術員					
		0.700	人	36,100	25,270	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	紀伊平野地区水管理システム更新計画検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				375,090	算出数量 1.000 式
	単 価		式		375,090	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63003	3 . 技師長(内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	1.30人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長	1.300	人	77,500	100,750	
	合 計				100,750	算出数量 1.000 式
	単 価		式		100,750	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63003	4 . 概算事業費算定(内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.70人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	1.30人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	1.20人				
R04003	主任技師	0.700	人	66,900	46,830	
R04004	技師(A)	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師(B)	1.300	人	48,500	63,050	
R04006	技師(C)	2.000	人	40,300	80,600	
R04007	技術員	1.200	人	36,100	43,320	
	合 計				353,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		353,000	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63003	5 . 費用対効果分析(内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師(A)	4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師(B)	5.000	人	48,500	242,500	
R04006	技師(C)	3.000	人	40,300	120,900	
R04007	技術員	4.000	人	36,100	144,400	
	合 計				880,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		880,000	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	紀伊平野地区水管理システム更新計画検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 19号 ***					
S63003	6. 照査 (内業)		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	2.00 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	0.00 人				
	5) 技師 B の人数	0.00 人				
	6) 技師 C の人数	0.00 人				
	7) 技術員の人	0.00 人				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
	合 計				133,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		133,800	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63003	7. 点検とりまとめ (内業)		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	2.80 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	5.50 人				
	5) 技師 B の人数	5.50 人				
	6) 技師 C の人数	3.00 人				
	7) 技術員の人	0.00 人				
R04003	主任技師	2.800	人	66,900	187,320	
R04004	技師 (A)	5.500	人	59,600	327,800	
R04005	技師 (B)	5.500	人	48,500	266,750	
R04006	技師 (C)	3.000	人	40,300	120,900	
	合 計				902,770	算出数量 1.000 式
	単 価		式		902,770	
	*** S 単 - 21号 ***					
S63007	2 - 1. 事前調査 (外業)		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	1.50 人				
	5) 技師 B の人数	1.50 人				
	6) 技師 C の人数	1.50 人				
	7) 技術員の人	0.00 人				
R04004	技師 (A) 外業	1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師 (B) 外業	1.500	人	48,500	72,750	
R04006	技師 (C) 外業	1.500	人	40,300	60,450	
	合 計				222,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		222,600	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63007	3 - 1. 準備作業 (外業)		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	紀伊平野地区水管理システム更新計画検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	1.00人				
	6)技師 C の人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師 (A)					
	外業	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)					
	外業	1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師 (C)					
	外業	1.000	人	40,300	40,300	
	合 計				341,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		341,800	
	*** S 単 - 23号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師 (A) 人数	1.00人				
	5)設計用技師 (B) 人数	0.00人				
	6)設計用技師 (C) 人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1.000 回
	単 価		回		63,250	
	*** S 単 - 24号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師 (A) 人数	1.00人				
	5)設計用技師 (B) 人数	1.00人				
	6)設計用技師 (C) 人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B)					
		0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				54,050	算出数量 1.000 回
	単 価		回		54,050	
	*** S 単 - 25号 ***					
S63018	旅費交通費 (設計外業日帰用)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ライトバン,4日,2時間			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金 (税別)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	4日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	2.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	3.500日				
	12)設計用技師 B 外業日数	2.500日				

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	紀伊平野地区水管理システム更新計画検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1 - 1 . 現地踏査 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.20人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04002	技師長	0.200	人	77,500	15,500	
R04003	主任技師	0.200	人	66,900	13,380	
	合 計				28,880	算出数量 1.000 式
	単 価		式		28,880	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	1 - 2 - 1 . 概略診断調査 (内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)	1.000	人	59,600	59,600	
	合 計				93,050	算出数量 1.000 式
	単 価		式		93,050	
	*** S単 - 3号 ***					
S63007	1 - 1 . 現地踏査 (外業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	1.50人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04002	技師長 外業	1.500	人	77,500	116,250	
R04003	主任技師 外業	1.500	人	66,900	100,350	
	合 計				216,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		216,600	
	*** S単 - 4号 ***					
S63007	1 - 2 - 1 . 概略診断調査 (外業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	7.50人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	7.50人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				

近畿農政局