



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

東条川二期農業水利事業
曽根サイホン実施設計業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

事業名 東条川二期農業水利事業						
業務名 曽根サイホン実施設計業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S60017	*** S単 - 1号 ***					
	実施設計 バイブライン					
	実施設計 バイブライン 難易度補正 ,394m,しない,0.05 Q<2m3/s		式	202,718		歩A・単A
S60017	*** S単 - 2号 ***					
	実施設計 バイブライン					
	実施設計 バイブライン 難易度補正 ,275m,しない,0.05 Q<2m3/s		式	2,731,830		歩A・単A
S60017	*** S単 - 3号 ***					
	実施設計 バイブライン【定常水理解析】					
	実施設計 バイブライン 難易度補正 ,1,243m,しない,0.05 Q<2m3/s		式	293,994		歩A・単A
S63003	*** S単 - 4号 ***					
	実施設計 バイブライン【耐震設計】					
	設計労務(直接人件費内業)		式	372,028		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 ***					
	設計計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	678,570		歩A・単A
S63003	*** S単 - 6号 ***					
	各種計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	541,462		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 ***					
	耐震設計					
	設計労務(直接人件費内業)		式	367,904		歩A・単A
S63003	*** S単 - 8号 ***					
	付帯施設設計					
	設計労務(直接人件費内業)		式	663,446		歩A・単A
S63003	*** S単 - 9号 ***					
	設計図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	618,252		歩A・単A
S63003	*** S単 - 10号 ***					
	数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	528,022		歩A・単A
S63003	*** S単 - 11号 ***					
	照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	186,840		歩A・単A
S63003	*** S単 - 12号 ***					
	報告書作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	472,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 13号 ***					
	撤去図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	403,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 14号 ***					
	数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	192,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 15号 ***					
	施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	669,300		歩A・単A
S63003	*** S単 - 16号 ***					
	概算工事費作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	85,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 17号 ***					
	点検取りまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	250,200		歩A・単A
S63003	*** S単 - 18号 ***					
	河川協議資料等作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	543,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 19号 ***					
	公開用成果品作成費					
	設計労務(直接人件費内業)		式	16,800		歩A・単A
S63010	*** S単 - 20号 ***					
	打合せ(設計業務基準日額) 対面					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日		回	60,900		歩A・単A
S63010	*** S単 - 21号 ***					
	打合せ(設計業務基準日額) 対面					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.25日		回	52,100		歩A・単A
S63010	*** S単 - 22号 ***					
	打合せ(設計業務基準日額) Web					

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	曽根サイホン実施設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S60017	実施設計 バイブライン		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 バイブライン 難易度補正 ,394m,しない,0.05 Q < 2m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正 394m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)設計対象延長			深夜時間:0.0		
	3)複合設計区分	しない				
	4)流量区分	0.05 Q < 2m3/s				
	5)1. 現地調査	計上する				
	6)2. 資料の検討	計上する				
	7)3-1. 設計計画基本条件の検討	計上しない				
	8)3-2. 設計計画管種、管径の検討	計上しない				
	9)4-1. 水理検討定常水理解析	計上しない				
	10)4-2. 水理検討非定常水理解析	計上しない				
	11)5. 構造計算	計上しない				
	12)6. 構造図作成	計上しない				
	13)7. 附帯構造物	計上しない				
	14)8. 附帯施設構造図作成	計上しない				
	15)9. 平面縦断面図作成	計上しない				
	16)10. 土工図作成	計上しない				
	17)11. 数量計算	計上しない				
	18)12. 施工計画	計上しない				
	19)13. 特別仕様書作成	計上しない				
	20)14. 概算工事費積算	計上しない				
	21)15. 総合検討	計上しない				
	22)16. 照査	計上しない				
	23)17. 点検取りまとめ	計上しない				
	24)1個別補正現地調査	1.00				
	25)2個別補正資料の検討	1.00				
	26)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	27)3-2個別補正管種、管径の検討	1.00				
	28)4-1個別補正定常水理解析	1.00				
	29)4-2個別補正非定常水理解析	1.00				
	30)5個別補正構造計算	1.00				
	31)6個別補正構造図作成	1.00				
	32)7個別補正附帯構造物	1.00				
	33)8個別補正附帯施設構造図作成	1.00				
	34)9個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	35)10個別補正土工図作成	1.00				
	36)11個別補正数量計算	1.00				
	37)12個別補正施工計画	1.00				
	38)13個別補正特別仕様書作成	1.00				
	39)14個別補正概算工事費積算	1.00				
	40)15個別補正総合検討	1.00				
	41)16個別補正照査	1.00				
	42)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	0.800	人	64,800	51,840	
R04004	技師 (A) 内業	1.910	人	57,000	108,870	
R04005	技師 (B) 内業	0.890	人	47,200	42,008	
	合 計				202,718	算出数量 1.000 式
	単 価		式		202,718	
	*** S 単 - 2号 ***					
S60017	実施設計 バイブライン		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 バイブライン 難易度補正 ,275m,しない,0.05 Q < 2m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正 275m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)設計対象延長			深夜時間:0.0		
	3)複合設計区分	しない				
	4)流量区分	0.05 Q < 2m3/s				
	5)1. 現地調査	計上しない				
	6)2. 資料の検討	計上しない				
	7)3-1. 設計計画基本条件の検討	計上する				
	8)3-2. 設計計画管種、管径の検討	計上する				
	9)4-1. 水理検討定常水理解析	計上しない				
	10)4-2. 水理検討非定常水理解析	計上しない				
	11)5. 構造計算	計上する				
	12)6. 構造図作成	計上する				
	13)7. 附帯構造物	計上する				
	14)8. 附帯施設構造図作成	計上する				
	15)9. 平面縦断面図作成	計上する				
	16)10. 土工図作成	計上する				
	17)11. 数量計算	計上する				
	18)12. 施工計画	計上する				
	19)13. 特別仕様書作成	計上しない				
	20)14. 概算工事費積算	計上する				

事業名 東条川二期農業水利事業						
業務名 曽根サイホン実施設計業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	21)15.総合検討	計上する				
	22)16.照査	計上する				
	23)17.点検取りまとめ	計上する				
	24)1個別補正現地調査	1.00				
	25)2個別補正資料の検討	1.00				
	26)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	27)3-2個別補正管種、管径の検討	1.00				
	28)4-1個別補正定常水理解析	1.00				
	29)4-2個別補正非定常水理解析	1.00				
	30)5個別補正構造計算	1.00				
	31)6個別補正構造図作成	1.00				
	32)7個別補正附帯構造物	1.00				
	33)8個別補正附帯施設構造図作成	1.00				
	34)9個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	35)10個別補正土工図作成	1.00				
	36)11個別補正数量計算	1.00				
	37)12個別補正施工計画	1.00				
	38)13個別補正特別仕様書作成	1.00				
	39)14個別補正概算工事費積算	1.00				
	40)15個別補正総合検討	1.00				
	41)16個別補正照査	1.00				
	42)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	6.660	人	64,800	431,568	
R04004	技師 (A) 内業	11.670	人	57,000	665,190	
R04005	技師 (B) 内業	14.040	人	47,200	662,688	
R04006	技師 (C) 内業	13.930	人	38,400	534,912	
R04007	技術員 内業	13.020	人	33,600	437,472	
	合 計				2,731,830	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,731,830	
	*** S単 - 3号 ***					
S60017	実施設計 バイブライン【定常水理解析】		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 バイブライン 難易度補正 ,1,243m,しない,0.05 Q < 2m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正 1,243m		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)設計対象延長	1,243m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)複合設計区分	しない		深夜時間:0.0		
	4)流量区分	0.05 Q < 2m3/s				
	5)1.現地調査	計上しない				
	6)2.資料の検討	計上しない				
	7)3-1.設計計画基本条件の検討	計上しない				
	8)3-2.設計計画管種、管径の検討	計上しない				
	9)4-1.水理検討定常水理解析	計上する				
	10)4-2.水理検討非定常水理解析	計上しない				
	11)5.構造計算	計上しない				
	12)6.構造図作成	計上しない				
	13)7.附帯構造物	計上しない				
	14)8.附帯施設構造図作成	計上しない				
	15)9.平面縦断面図作成	計上しない				
	16)10.土工図作成	計上しない				
	17)11.数量計算	計上しない				
	18)12.施工計画	計上しない				
	19)13.特別仕様書作成	計上しない				
	20)14.概算工事費積算	計上しない				
	21)15.総合検討	計上しない				
	22)16.照査	計上しない				
	23)17.点検取りまとめ	計上しない				
	24)1個別補正現地調査	1.00				
	25)2個別補正資料の検討	1.00				
	26)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	27)3-2個別補正管種、管径の検討	1.00				
	28)4-1個別補正定常水理解析	1.00				
	29)4-2個別補正非定常水理解析	1.00				
	30)5個別補正構造計算	1.00				
	31)6個別補正構造図作成	1.00				
	32)7個別補正附帯構造物	1.00				
	33)8個別補正附帯施設構造図作成	1.00				
	34)9個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	35)10個別補正土工図作成	1.00				
	36)11個別補正数量計算	1.00				
	37)12個別補正施工計画	1.00				
	38)13個別補正特別仕様書作成	1.00				
	39)14個別補正概算工事費積算	1.00				
	40)15個別補正総合検討	1.00				
	41)16個別補正照査	1.00				
	42)17個別補正点検取りまとめ	1.00				

事業名 東条川二期農業水利事業						
業務名 曽根サイホン実施設計業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師 (A)					
	内業	2.450	人	57,000	139,650	
R04005	技師 (B)					
	内業	3.270	人	47,200	154,344	
	合 計				293,994	算出数量 1.000 式
	単 価		式		293,994	
	*** S 単 - 4号 ***					
S63003	実施設計 ハイライン【耐震設計】		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.52人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.86人				
	5)技師 B の人数	1.93人				
	6)技師 C の人数	1.29人				
	7)技術員の人数	0.80人				
R04003	主任技師					
		1.520	人	64,800	98,496	
R04004	技師 (A)					
		1.860	人	57,000	106,020	
R04005	技師 (B)					
		1.930	人	47,200	91,096	
R04006	技師 (C)					
		1.290	人	38,400	49,536	
R04007	技術員					
		0.800	人	33,600	26,880	
	合 計				372,028	算出数量 1.000 式
	単 価		式		372,028	
	*** S 単 - 5号 ***					
S63003	設計計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.70人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.70人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.41人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.81人				
	5)技師 B の人数	3.87人				
	6)技師 C の人数	3.52人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04001	主任技術者					
		0.700	人	80,200	56,140	
R04002	技師長					
		0.700	人	75,800	53,060	
R04003	主任技師					
		1.410	人	64,800	91,368	
R04004	技師 (A)					
		2.810	人	57,000	160,170	
R04005	技師 (B)					
		3.870	人	47,200	182,664	
R04006	技師 (C)					
		3.520	人	38,400	135,168	
	合 計				678,570	算出数量 1.000 式
	単 価		式		678,570	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63003	各種計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.05人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.11人				
	5)技師 B の人数	3.16人				
	6)技師 C の人数	3.16人				
	7)技術員の人数	2.46人				

事業名 東条川二期農業水利事業						
業務名 曽根サイホン実施設計業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師	1.050	人	64,800	68,040	
R04004	技師 (A)	2.110	人	57,000	120,270	
R04005	技師 (B)	3.160	人	47,200	149,152	
R04006	技師 (C)	3.160	人	38,400	121,344	
R04007	技術員	2.460	人	33,600	82,656	
	合 計				541,462	算出数量 1.000 式
	単 価		式		541,462	
	*** S 単 - 7号 ***					
S63003	耐震設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.08人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.96人				
	5)技師Bの人数	2.45人				
	6)技師Cの人数	0.98人				
	7)技術員の人数	0.98人				
R04003	主任技師	1.080	人	64,800	69,984	
R04004	技師 (A)	1.960	人	57,000	111,720	
R04005	技師 (B)	2.450	人	47,200	115,640	
R04006	技師 (C)	0.980	人	38,400	37,632	
R04007	技術員	0.980	人	33,600	32,928	
	合 計				367,904	算出数量 1.000 式
	単 価		式		367,904	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63003	付帯施設設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.35人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.35人				
	5)技師Bの人数	4.70人				
	6)技師Cの人数	3.53人				
	7)技術員の人数	0.59人				
R04003	主任技師	2.350	人	64,800	152,280	
R04004	技師 (A)	2.350	人	57,000	133,950	
R04005	技師 (B)	4.700	人	47,200	221,840	
R04006	技師 (C)	3.530	人	38,400	135,552	
R04007	技術員	0.590	人	33,600	19,824	
	合 計				663,446	算出数量 1.000 式
	単 価		式		663,446	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63003	設計図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.41人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.46人				

事業名		東条川二期農業水利事業				
業務名		曽根サイホン実施設計業務				
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)技師Bの人数	3.87人				
	6)技師Cの人数	3.16人				
	7)技術員の人数	2.46人				
R04003	主任技師					
		1.410	人	64,800	91,368	
R04004	技師（A）					
		2.460	人	57,000	140,220	
R04005	技師（B）					
		3.870	人	47,200	182,664	
R04006	技師（C）					
		3.160	人	38,400	121,344	
R04007	技術員					
		2.460	人	33,600	82,656	
	合 計				618,252	算出数量 1.000 式
	単 価		式		618,252	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.05人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.11人				
	5)技師Bの人数	3.16人				
	6)技師Cの人数	2.81人				
	7)技術員の人数	2.46人				
R04003	主任技師					
		1.050	人	64,800	68,040	
R04004	技師（A）					
		2.110	人	57,000	120,270	
R04005	技師（B）					
		3.160	人	47,200	149,152	
R04006	技師（C）					
		2.810	人	38,400	107,904	
R04007	技術員					
		2.460	人	33,600	82,656	
	合 計				528,022	算出数量 1.000 式
	単 価		式		528,022	
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	1.08人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.62人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長					
		1.080	人	75,800	81,864	
R04003	主任技師					
		1.620	人	64,800	104,976	
	合 計				186,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		186,840	
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				

事業名 東条川二期農業水利事業						
業務名 曽根サイホン実施設計業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)					
		1.000	人	38,400	38,400	
	合 計				472,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		472,800	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63003	撤去図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
		1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C)					
		2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員					
		3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				403,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		403,600	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63003	数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	1.50人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04006	技師 (C)					
		1.500	人	38,400	57,600	
R04007	技術員					
		4.000	人	33,600	134,400	
	合 計				192,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		192,000	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63003	施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.50人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	

事業名 東条川二期農業水利事業						
業務名 曽根サイホン実施設計業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師 (A)	4.500	人	57,000	256,500	
R04005	技師 (B)	6.000	人	47,200	283,200	
	合 計				669,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		669,300	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63003	概算工事費作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	1.00人				
	6)技師 C の人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04005	技師 (B)	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C)	1.000	人	38,400	38,400	
	合 計				85,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		85,600	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63003	点検取りまとめ		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	1.50人				
	6)技師 C の人数	1.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	1.500	人	47,200	70,800	
R04006	技師 (C)	1.500	人	38,400	57,600	
	合 計				250,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		250,200	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63003	河川協議資料等作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	3.00人				
	6)技師 C の人数	4.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)	4.000	人	38,400	153,600	
R04007	技術員	4.000	人	33,600	134,400	
	合 計				543,600	算出数量 1.000 式

事業名	東条川二期農業水利事業					
業務名	曽根サイホン実施設計業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		543,600	
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	公開用成果品作成費 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 0.00人 0.00人 0.00人 0.00人 0.50人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04007	技術員	0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1,000 式
	単 価		式		16,800	
	*** S単 - 20号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 対面 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日 5日		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	一般工種 着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.250日 0.250日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)	0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1,000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S単 - 21号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 対面 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.25日		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	一般工種 中間 0.00人 1.00人 1.00人 0.00人 0.250日 0.250日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1,000 回
	単 価		回		52,100	
	*** S単 - 22号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額) Web 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0日		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	一般工種 中間 0.00人 1.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 東条川二期農業水利事業						
業務名 曽根サイホン実施設計業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)	0.250	人	57,000	14,250	
R04005	技師 (B)	0.250	人	47,200	11,800	
	合 計				26,050	算出数量 1.000 回
	単 価		回		26,050	
	*** S 単 - 23号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額) 対面 照査		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	0.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
	合 計				32,400	算出数量 1.000 回
	単 価		回		32,400	
	*** S 単 - 24号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間, L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.25日				
	8)往復移動日数	0.25日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金 (税別)	3,400円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	2時間				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	3,400	3,400	
M28121	エンジン[ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L	152	821	
	合 計				5,871	算出数量 1.000 回
	単 価		回		5,871	
	*** S 単 - 25号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間, L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				

事業名 東条川二期農業水利事業						
業務名 曽根サイホン実施設計業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.25日				
	8)往復移動日数	0.25日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金 (税別)	3,400円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	2時間				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	3,400	3,400	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L	152	821	
	合 計				5,871	算出数量 1.000 回
	単 価		回		5,871	
	*** S 単 - 26号 ***					
S63018	旅費交通費 (設計外業日帰用)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	ライトバン ,1日,3時間			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)高速道路往復料金 (税別)	0円		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円		深夜時間: 0.0		
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	3時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.800日				
	11)設計用技師 A 外業日数	0.800日				
	12)設計用技師 B 外業日数	0.890日				
	13)設計用技師 C 外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	8.100	L	152	1,231	
	合 計				3,191	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,191	
	*** S 単 - 27号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	1. A - 4 ,1000,10cm,0			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)規格区分	A - 4		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)枚数区分(枚)	1000		深夜時間: 0.0		
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43504	報告書焼付代 (コピ -)					
	A - 4 以下 1 0 0 0 枚	1.000	部	12,800	12,800	
P43544	簡易加除式ファイル					
	A 4 縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	789	789	
P43602	C D - R					
	C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				13,589	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,589	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	曽根サイホン実施設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00011	実施設計 水路工(ハ'イ'ライン)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	0.05 Q<2.0m3/s,耐震設計含む					
S60017	実施設計 ハ'イ'ライン 難易度補正 ,394m,しない,0.05 Q<2m3/s	1,000	式	202,718	202,718	S単 1号
S60017	実施設計 ハ'イ'ライン 難易度補正 ,275m,しない,0.05 Q<2m3/s	1,000	式	2,731,830	2,731,830	S単 2号
S60017	実施設計 ハ'イ'ライン【定常水理解析】 難易度補正 ,1,243m,しない,0.05 Q<2m3/s	1,000	式	293,994	293,994	S単 3号
S63003	実施設計 ハ'イ'ライン【耐震設計】	1,000	式	372,028	372,028	S単 4号
	合 計				3,600,570	算出数量 1,000 式
	単 価		式		3,600,570	
	*** T単 - 2号 ***					
T00021	実施設計 推進工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	中大口径					
S63003	設計計画	1,000	式	678,570	678,570	S単 5号
S63003	各種計算	1,000	式	541,462	541,462	S単 6号
S63003	耐震設計	1,000	式	367,904	367,904	S単 7号
S63003	付帯施設設計	1,000	式	663,446	663,446	S単 8号
S63003	設計図作成	1,000	式	618,252	618,252	S単 9号
S63003	数量計算	1,000	式	528,022	528,022	S単 10号
S63003	照査	1,000	式	186,840	186,840	S単 11号
S63003	報告書作成	1,000	式	472,800	472,800	S単 12号
	合 計				4,057,296	算出数量 1,000 式
	単 価		式		4,057,296	
	*** T単 - 3号 ***					
T00031	水路橋撤去設計		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S63003	撤去図作成	1,000	式	403,600	403,600	S単 13号
S63003	数量計算	1,000	式	192,000	192,000	S単 14号
S63003	施工計画	1,000	式	669,300	669,300	S単 15号
S63003	概算工事費作成	1,000	式	85,600	85,600	S単 16号
S63003	点検取りまとめ	1,000	式	250,200	250,200	S単 17号
	合 計				1,600,700	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,600,700	
	*** T単 - 4号 ***					
T00041	河川協議資料作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S63003	河川協議資料等作成	1,000	式	543,600	543,600	S単 18号
	合 計				543,600	算出数量 1,000 式
	単 価		式		543,600	

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:調査業務

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 東条川二期農業水利事業						
業務名 曽根サイホン実施設計業務						
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P45123	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満	1,000	試料		7,180	7,180
	合 計				7,180	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,180	
	*** S単 - 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料	1,000	試料		7,620	7,620
	合 計				7,620	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,620	
	*** S単 - 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料	1,000	試料		3,690	3,690
	合 計				3,690	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,690	
	*** S単 - 4号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック3~3.5t積 2.9t吊,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	MO3105 MO3105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	運転1時間当たり算出 5.8時間 1.23 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -				
MO3105	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック3~3.5t積 2.9t吊	1,000	時間		1,920	1,920
P34029	軽油 バ-トル給油	5,300	L		140	742
R01021	運転手(特殊)	0.170	人		24,100	4,097
	合 計				6,759	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		6,759	
Y00001	単位					

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	曽根サイホン実施設計業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 5号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), φ66, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	土質ボーリング(オルコア)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 孔径区分	φ66		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 土質区分	粘性土・シルト		深夜時間: 0.0		
	5) せん孔深度	50m以下				
	6) せん孔方向	鉛直下方				
A30086	土質ボーリング(オルコアボーリング) 深度50m以下) φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	14,700	14,700	算出数量 1.000 m
	合 計				14,700	
	単 価		m		14,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	53,200	4,256	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	41,500	7,055	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	31,400	5,338	
	*** S 単 - 6号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), φ66, 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	土質ボーリング(オルコア)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 孔径区分	φ66		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 土質区分	礫混じり土砂		深夜時間: 0.0		
	5) せん孔深度	50m以下				
	6) せん孔方向	鉛直下方				
A30088	土質ボーリング(オルコアボーリング) 深度50m以下) φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	34,700	34,700	算出数量 1.000 m
	合 計				34,700	
	単 価		m		34,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	53,200	7,980	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	41,500	12,035	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	*** S 単 - 7号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 岩盤ボーリング(オルコア), φ66, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	岩盤ボーリング(オルコア)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 孔径区分	φ66		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	4) 岩区分	軟岩		深夜時間: 0.0		
	5) せん孔深度	50m以下				
	6) せん孔方向	鉛直下方				
A30021	岩盤ボーリング(深度50m以下) φ 66mm 軟岩 鉛直下方	1.000	m	34,400	34,400	算出数量 1.000 m
	合 計				34,400	
	単 価		m		34,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	53,200	6,916	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	31,400	7,850	
	*** S 単 - 8号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 粘性土・シルト,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名		東条川二期農業水利事業				
業務名		曽根サイホン実施設計業務				
業務別業務名: 調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 粘性土・シルト		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	7,980	7,980	
	合 計				7,980	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,980	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	53,200	2,128	
R04042	主任地質調査員 外業	0.080	人	41,500	3,320	
R04043	地質調査員 外業	0.080	人	31,400	2,512	
	*** S単 - 9号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 礫混じり土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30053	標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	回	14,900	14,900	
	合 計				14,900	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		14,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.060	人	53,200	3,192	
R04042	主任地質調査員 外業	0.130	人	41,500	5,395	
R04043	地質調査員 外業	0.130	人	31,400	4,082	
	*** S単 - 10号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,軟岩,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 軟岩		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30055	標準貫入試験 軟岩	1.000	回	17,100	17,100	
	合 計				17,100	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		17,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	53,200	3,724	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	31,400	4,396	
	*** S単 - 11号 ***					
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格 3)深度区分	平坦地足場 高さ0.3m以下 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30130	平坦地足場 板材足場(0 . 3 m以下)	1.000	箇所	64,300	64,300	
	合 計				64,300	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		64,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	曽根サイホン実施設計業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 12号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 準備及び跡片付け	計上する		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	277,000	277,000	
	合 計				277,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		277,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	53,200	53,200	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	41,500	41,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S 単 - 13号 ***					
S62039	【その他間接調査費】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所, 2箇所, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 環境保全 2) 調査孔閉塞 3) 給水費	0箇所 2箇所 0箇所		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	57,600	0	
A30144	調査孔閉塞	2.000	箇所	7,390	14,780	
A30146	給水費 (ポンプ 運転) 2 0 m 以上 1 5 0 m 以下	0.000	箇所	22,000	0	
	合 計				14,780	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		14,780	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	41,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	31,400	0	
	*** S 単 - 14号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 0, 2			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 対象土質が「-リング」本数 2) 対象岩盤が「-リング」本数	0 2		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	1.000	業務	97,400	97,400	
	合 計				97,400	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		97,400	
	*** S 単 - 15号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 0, 2			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 対象土質が「-リング」本数 2) 対象岩盤が「-リング」本数	0 2		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	1.000	業務	97,400	97,400	
	合 計				97,400	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		97,400	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

ヨ-1	名称(規格)
-----	--------

[illegible]

[illegible]