



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

東条川二期農業水利事業

2号幹線水路改修調査測量設計業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.10人				
R04007	技術員	0.100	人	31,600	3,160	
	合 計				3,160	算出数量 1,000 式
	単 価		式		3,160	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.10人				
	5)技師Bの人数	0.10人				
	6)技師Cの人数	0.10人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	0.100	人	55,200	5,520	
R04005	技師 (B)	0.100	人	45,300	4,530	
R04006	技師 (C)	0.100	人	35,600	3,560	
	合 計				13,610	算出数量 1,000 式
	単 価		式		13,610	
	*** S単 - 3号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.20人				
	7)技術員の人数	0.20人				
R04006	技師 (C) 外業	0.200	人	35,600	7,120	
R04007	技術員 外業	0.200	人	31,600	6,320	
	合 計				13,440	算出数量 1,000 式
	単 価		式		13,440	
	*** S単 - 4号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.10人				
	7)技術員の人数	0.10人				

事業名 東条川二期農業水利事業						
業務名 2号幹線水路改修調査測量設計業務						
業務別業務名: 調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C) 外業	0.100	人	35,600	3,560	
R04007	技術員 外業	0.100	人	31,600	3,160	
	合 計				6,720	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,720	
	*** S単 - 5号 ***					
S65002	近接目視 近接目視 線の構造物, 7,562㎡		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1) 対象構造物 2) 作業対象面積	線の構造物 7,562㎡		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	45,300	45,300	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	35,600	35,600	
R04007	技術員 外業	1.000	人	31,600	31,600	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		112,500	3,375	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		112,500	2,250	
	合 計				118,125	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,786,050	
	*** S単 - 6号 ***					
S65003	コンクリート強度推定調査 コンクリート強度推定調査		測点		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 強度推定調査	計上する		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	35,600	35,600	
R04007	技術員 外業	1.000	人	31,600	31,600	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		67,200	6,720	
	合 計				73,920	算出数量 20.000 測点
	単 価		測点		3,696	
	*** S単 - 7号 ***					
S65004	鉄筋調査 鉄筋調査		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 鉄筋調査	計上する		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	35,600	35,600	
R04007	技術員 外業	1.000	人	31,600	31,600	
Y00004	機械経費 30.0%	0.300		67,200	20,160	
	合 計				87,360	算出数量 25.000 箇所
	単 価		箇所		3,494	
	*** S単 - 8号 ***					
S65009	中性化深さ試験(ドリル法) 中性化深さ試験(ドリル法)		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

[illegible]

[illegible]

事業名 東条川二期農業水利事業

業務名 2号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:調査業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00002	中性化深さ試験(ドリル工法)		点		3,000	歩A 当たり算出
S65009	中性化深さ試験(ドリル法)	1.000	箇所	7,753	7,753	S単 8号
	合 計				7,753	算出数量 3,000 点
	単 価		点		2,584	
	*** T単 - 2号 ***					
T00003	凹凸量調査		本		1,000	歩A 当たり算出
S63003	設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	3,160	3,160	S単 1号
Y00004	雑品	0.005		3,160	16	
	合 計				3,176	算出数量 1,000 本
	単 価		本		3,176	
	*** T単 - 3号 ***					
T00004	コア洗浄		本		1,000	歩A 当たり算出
	洗浄圧:100Mpa					
S63003	設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	3,160	3,160	S単 1号
Y00004	雑品	0.400		3,160	1,264	
	合 計				4,424	算出数量 1,000 本
	単 価		本		4,424	
	*** T単 - 4号 ***					
T00005	コア採取		本		1,000	歩A 当たり算出
S63007	設計労務(直接人件費外業)	1.000	式	13,440	13,440	S単 3号
Y00004	雑品	0.150		13,440	2,016	
	合 計				15,456	算出数量 1,000 本
	単 価		本		15,456	
	*** T単 - 5号 ***					
T00006	コア採取箇所埋戻し		本		1,000	歩A 当たり算出
S63007	設計労務(直接人件費外業)	1.000	式	6,720	6,720	S単 4号
Y00004	雑品	0.100		6,720	672	
	合 計				7,392	算出数量 1,000 本
	単 価		本		7,392	
	*** T単 - 6号 ***					
T00007	コア洗浄		本		1,000	歩A 当たり算出
	洗浄圧30Mpa					
S63003	設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	3,160	3,160	S単 1号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S61004	4級基準点測量		点		35,000	歩A 当たり算出
	4級基準点測量 計上しない, 耕地, 丘陵地, -0.10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 伐採の有無	計上しない		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域	耕地		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地形	丘陵地		深夜時間: 0.0		
	4) 地形個別補正	-0.10				
R04022	測量主任技師 内業	1.000	人	51,000	51,000	
R04023	測量技師 内業	2.500	人	44,000	110,000	
R04023	測量技師 外業	5.500	人	44,000	242,000	
R04024	測量技師補 内業	2.500	人	34,300	85,750	
R04024	測量技師補 外業	5.500	人	34,300	188,650	
R04025	測量助手 内業	1.000	人	32,200	32,200	
R04025	測量助手 外業	7.000	人	32,200	225,400	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		935,000	28,050	
Y00004	通信運搬費等 3.0%	0.030		935,000	28,050	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		935,000	23,375	
	合 計				1,014,475	算出数量 35,000 点
	単 価		点		26,087	
Y70001	精度管理費	0.090		963,050	86,675	
	*** S単 - 2号 ***					
S61011	4級水準測量 (レベル等による)		km		2,000	歩A 当たり算出
	4級水準測量 (レベル等による) 道路上, 丘陵地, 耕地, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域差	道路上		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地形	丘陵地		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地物	耕地		深夜時間: 0.0		
	4) 地形個別補正	0.00				
R04022	測量主任技師 内業	0.100	人	51,000	5,100	
R04023	測量技師 内業	0.400	人	44,000	17,600	
R04023	測量技師 外業	0.400	人	44,000	17,600	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	34,300	13,720	
R04024	測量技師補 外業	0.400	人	34,300	13,720	
R04025	測量助手 外業	0.700	人	32,200	22,540	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		90,280	2,257	
Y00004	通信運搬費等 1.0%	0.010		90,280	903	
Y00004	材料費 3.5%	0.035		90,280	3,160	
	合 計				96,600	算出数量 2,000 km
	単 価		km		48,300	
Y70001	精度管理費	0.090		92,537	8,328	
	*** S単 - 3号 ***					
S61011	仮BM測量		km		2,000	歩A 当たり算出
	4級水準測量 (レベル等による) 道路外, 丘陵地, 耕地, 0.20			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域差	道路外		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地形	丘陵地		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地物	耕地		深夜時間: 0.0		
	4) 地形個別補正	0.20				
R04022	測量主任技師 内業	0.100	人	51,000	5,100	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04023	測量技師 内業	0.400	人	44,000	17,600	
R04023	測量技師 外業	0.400	人	44,000	17,600	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	34,300	13,720	
R04024	測量技師補 外業	0.400	人	34,300	13,720	
R04025	測量助手 外業	0.700	人	32,200	22,540	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		90,280	2,257	
Y00004	通信運搬費等 1.0%	0.010		90,280	903	
Y00004	材料費 3.5%	0.035		90,280	3,160	
	合 計				96,600	算出数量 2.000 km
	単 価		km		57,960	
Y70001	精度管理費	0.090		92,537	8,328	
	*** S単 - 4号 ***					
S61014	路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	路線測量 作業計画			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業条件補正值	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	51,000	30,600	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	44,000	39,600	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	34,300	20,580	
	合 計				90,780	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		90,780	
	*** S単 - 5号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 現地踏査 丘陵地,耕地,0.10,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	丘陵地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.10		深夜時間:0.0		
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	44,000	70,400	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	34,300	48,020	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		118,420	2,368	
Y00004	材料費 7.5%	0.075		118,420	8,882	
	合 計				129,670	算出数量 1.000 km
	単 価		km		142,637	
	*** S単 - 6号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 丘陵地,耕地,0.10,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	丘陵地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.10		深夜時間:0.0		
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	44,000	70,400	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 東条川二期農業水利事業				
業務名 2号幹線水路改修調査測量設計業務				
業務別業務名:設計業務				
工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費内訳			14,456,000	
直接人件費	1.000	式	14,456,000	
・設計作業	1.000	式	14,456,000	
・（１）開水路（補修） 5号開渠（１）、（２）、8号開渠	1.000	式	4,977,000	
・・・ 1.現地調査	1.000	式	132,000	
・・・ 2.資料の検討	1.000	式	163,000	
・・・ 3.開水路の補修設計	1.000	式	2,327,000	
・・・ 4.補修展開図作成	1.000	式	568,000	
・・・ 5.平面縦断面図作成	1.000	式	185,000	
・・・ 6.数量計算	1.000	式	626,000	
・・・ 7.施工計画	1.000	式	976,000	
・（２）分水工 米田分水工	1.000	式	2,162,000	
・・・ 1.現地調査	1.000	式	81,000	
・・・ 2.資料の検討	1.000	式	81,000	
・・・ 3.分水工（更新）の設計	1.000	式	703,000	
・・・ 4.水理構造計算	1.000	式	379,000	
・・・ 5.構造図作成	1.000	式	327,000	
・・・ 6.数量計算	1.000	式	196,000	
・・・ 7.施工計画	1.000	式	395,000	
・（２）分水工 安政・嬉野分水工	1.000	式	2,162,000	
・・・ 1.現地調査	1.000	式	81,000	
・・・ 2.資料の検討	1.000	式	81,000	
・・・ 3.分水工（更新）の設計	1.000	式	703,000	
・・・ 4.水理構造計算	1.000	式	379,000	
・・・ 5.構造図作成	1.000	式	327,000	
・・・ 6.数量計算	1.000	式	196,000	
・・・ 7.施工計画	1.000	式	395,000	
・（３）除塵機 上久米除塵機	1.000	式	1,455,000	
・・・ 1.現地調査	1.000	式	117,000	
・・・ 2.設計計画	1.000	式	71,000	
・・・ 3.基本事項	1.000	式	120,000	
・・・ 4.詳細事項	1.000	式	77,000	
・・・ 5.設計計算	1.000	式	608,000	
・・・ 6.設計図	1.000	式	379,000	
・・・ 7.材料計算	1.000	式	83,000	
・（３）除塵機 嬉野除塵機	1.000	式	1,455,000	
・・・ 1.現地調査	1.000	式	117,000	
・・・ 2.設計計画	1.000	式	71,000	
・・・ 3.基本事項	1.000	式	120,000	
・・・ 4.詳細事項	1.000	式	77,000	
・・・ 5.設計計算	1.000	式	608,000	

業務別業務名:設計業務

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

事業名 東条川二期農業水利事業
業務名 2号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				14,456,000	
・設計作業	1.000	式		14,456,000	
・ ・ (1) 開水路 (補修)	1.000	式		4,977,000	
5号開渠 (1)、(2)、8号開渠	1.000	式			
・ ・ ・ 1.現地調査	1.000	式	132,000	132,000	1 式当たり
S63007 1.現地調査 (外業)	1.000	式	131,600	131,600	歩 A ・ 単 A S 単 27号
合 計				131,600	
・ ・ ・ 2.資料の検討	1.000	式	163,000	163,000	1 式当たり
S63003 2.資料の検討	1.000	式	162,700	162,700	歩 A ・ 単 A S 単 1号
合 計				162,700	
・ ・ ・ 3.開水路の補修設計	1.000	式	2,327,000	2,327,000	1 式当たり
S63003 3-1.基本条件の検討	1.000	式	812,900	812,900	歩 A ・ 単 A S 単 2号
S63003 3-2.補修工法の検討	1.000	式	1,514,000	1,514,000	歩 A ・ 単 A S 単 3号
合 計				2,326,900	
・ ・ ・ 4.補修展開図作成	1.000	式	568,000	568,000	1 式当たり
S63003 4.補修展開図作成	1.000	式	568,400	568,400	歩 A ・ 単 A S 単 4号
合 計				568,400	
・ ・ ・ 5.平面縦断面図作成	1.000	式	185,000	185,000	1 式当たり
S63003 5.平面縦断面図作成	1.000	式	184,650	184,650	歩 A ・ 単 A S 単 5号
合 計				184,650	
・ ・ ・ 6.数量計算	1.000	式	626,000	626,000	1 式当たり
S63003 6.数量計算	1.000	式	625,700	625,700	歩 A ・ 単 A S 単 6号
合 計				625,700	
・ ・ ・ 7.施工計画	1.000	式	976,000	976,000	1 式当たり
S63003 7.施工計画	1.000	式	975,700	975,700	歩 A ・ 単 A S 単 7号
合 計				975,700	
・ ・ (2) 分水工 米田分水工	1.000	式		2,162,000	
・ ・ ・ 1.現地調査	1.000	式	81,000	81,000	1 式当たり
S63007 1.現地調査	1.000	式	81,350	81,350	歩 A ・ 単 A S 単 28号
合 計				81,350	
・ ・ ・ 2.資料の検討	1.000	式	81,000	81,000	1 式当たり
S63003 2.資料の検討	1.000	式	81,350	81,350	歩 A ・ 単 A S 単 8号
合 計				81,350	
・ ・ ・ 3.分水工 (更新) の設計	1.000	式	703,000	703,000	1 式当たり
S63003 3-1.基本条件の検討	1.000	式	197,180	197,180	歩 A ・ 単 A S 単 9号

事業名 東条川二期農業水利事業

業務名 2号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003 3-2. 型式、規模及び	1.000	式	505,900	505,900	歩A・単A S単 10号
合 計				703,080	
・ ・ ・ 4. 水理構造計算	1.000	式	379,000	379,000	1 式当たり
S63003 4. 水理構造計算	1.000	式	379,350	379,350	歩A・単A S単 11号
合 計				379,350	
・ ・ ・ 5. 構造図作成	1.000	式	327,000	327,000	1 式当たり
S63003 5. 構造図作成	1.000	式	326,650	326,650	歩A・単A S単 12号
合 計				326,650	
・ ・ ・ 6. 数量計算	1.000	式	196,000	196,000	1 式当たり
S63003 6. 数量計算	1.000	式	196,350	196,350	歩A・単A S単 13号
合 計				196,350	
・ ・ ・ 7. 施工計画	1.000	式	395,000	395,000	1 式当たり
S63003 7. 施工計画	1.000	式	394,650	394,650	歩A・単A S単 14号
合 計				394,650	
・ ・ (2) 分水工 安政・嬉野分水工	1.000	式		2,162,000	
・ ・ ・ 1. 現地調査	1.000	式	81,000	81,000	1 式当たり
S63007 1. 現地調査	1.000	式	81,350	81,350	歩A・単A S単 28号
合 計				81,350	
・ ・ ・ 2. 資料の検討	1.000	式	81,000	81,000	1 式当たり
S63003 2. 資料の検討	1.000	式	81,350	81,350	歩A・単A S単 8号
合 計				81,350	
・ ・ ・ 3. 分水工 (更新) の設計	1.000	式	703,000	703,000	1 式当たり
S63003 3-1. 基本条件の検討	1.000	式	197,180	197,180	歩A・単A S単 9号
S63003 3-2. 型式、規模及び	1.000	式	505,900	505,900	歩A・単A S単 10号
合 計				703,080	
・ ・ ・ 4. 水理構造計算	1.000	式	379,000	379,000	1 式当たり
S63003 4. 水理構造計算	1.000	式	379,350	379,350	歩A・単A S単 11号
合 計				379,350	
・ ・ ・ 5. 構造図作成	1.000	式	327,000	327,000	1 式当たり
S63003 5. 構造図作成	1.000	式	326,650	326,650	歩A・単A S単 12号
合 計				326,650	
・ ・ ・ 6. 数量計算	1.000	式	196,000	196,000	1 式当たり
S63003 6. 数量計算	1.000	式	196,350	196,350	歩A・単A S単 13号

事業名 東条川二期農業水利事業

業務名 2号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				196,350	
・ ・ ・ 7. 施工計画	1.000	式	395,000	395,000	1 式当たり
S63003 7. 施工計画	1.000	式	394,650	394,650	歩A・単A S単 14号
合 計				394,650	
・ ・ (3) 除塵機 上久米除塵機	1.000	式		1,455,000	
・ ・ ・ 1. 現地調査	1.000	式	117,000	117,000	1 式当たり
S63007 1. 現地調査	1.000	式	117,400	117,400	歩A・単A S単 29号
合 計				117,400	
・ ・ ・ 2. 設計計画	1.000	式	71,000	71,000	1 式当たり
S63003 2. 設計計画	1.000	式	71,210	71,210	歩A・単A S単 15号
合 計				71,210	
・ ・ ・ 3. 基本事項	1.000	式	120,000	120,000	1 式当たり
S63003 3. 基本事項	1.000	式	120,330	120,330	歩A・単A S単 16号
合 計				120,330	
・ ・ ・ 4. 詳細事項	1.000	式	77,000	77,000	1 式当たり
S63003 4. 詳細事項	1.000	式	76,560	76,560	歩A・単A S単 17号
合 計				76,560	
・ ・ ・ 5. 設計計算	1.000	式	608,000	608,000	1 式当たり
S63003 5. 設計計算	1.000	式	607,900	607,900	歩A・単A S単 18号
合 計				607,900	
・ ・ ・ 6. 設計図	1.000	式	379,000	379,000	1 式当たり
S63003 6. 設計図	1.000	式	378,500	378,500	歩A・単A S単 19号
合 計				378,500	
・ ・ ・ 7. 材料計算	1.000	式	83,000	83,000	1 式当たり
S63003 7. 材料計算	1.000	式	83,090	83,090	歩A・単A S単 20号
合 計				83,090	
・ ・ (3) 除塵機 嬭野除塵機	1.000	式		1,455,000	
・ ・ ・ 1. 現地調査	1.000	式	117,000	117,000	1 式当たり
S63007 1. 現地調査	1.000	式	117,400	117,400	歩A・単A S単 29号
合 計				117,400	
・ ・ ・ 2. 設計計画	1.000	式	71,000	71,000	1 式当たり
S63003 2. 設計計画	1.000	式	71,210	71,210	歩A・単A S単 15号
合 計				71,210	

事業名 東条川二期農業水利事業
業務名 2号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 3 . 基本事項	1.000	式	120,000	120,000	1 式当たり
S63003 3 . 基本事項	1.000	式	120,330	120,330	歩 A ・ 単 A S 単 16号
合 計				120,330	
・ ・ ・ 4 . 詳細事項	1.000	式	77,000	77,000	1 式当たり
S63003 4 . 詳細事項	1.000	式	76,560	76,560	歩 A ・ 単 A S 単 17号
合 計				76,560	
・ ・ ・ 5 . 設計計算	1.000	式	608,000	608,000	1 式当たり
S63003 5 . 設計計算	1.000	式	607,900	607,900	歩 A ・ 単 A S 単 18号
合 計				607,900	
・ ・ ・ 6 . 設計図	1.000	式	379,000	379,000	1 式当たり
S63003 6 . 設計図	1.000	式	378,500	378,500	歩 A ・ 単 A S 単 19号
合 計				378,500	
・ ・ ・ 7 . 材料計算	1.000	式	83,000	83,000	1 式当たり
S63003 7 . 材料計算	1.000	式	83,090	83,090	歩 A ・ 単 A S 単 20号
合 計				83,090	
・ ・ (6) 全体	1.000	式		1,977,000	
・ ・ ・ 1 . 特別仕様書作成	1.000	式	490,000	490,000	1 式当たり
S63003 1 . 特別仕様書作成	1.000	式	489,555	489,555	歩 A ・ 単 A S 単 21号
合 計				489,555	
・ ・ ・ 2 . 概算工事費積算	1.000	式	306,000	306,000	1 式当たり
S63003 2 . 概算工事費積算	1.000	式	305,591	305,591	歩 A ・ 単 A S 単 22号
合 計				305,591	
・ ・ ・ 3 . 総合検討	1.000	式	202,000	202,000	1 式当たり
S63003 3 . 総合検討	1.000	式	201,608	201,608	歩 A ・ 単 A S 単 23号
合 計				201,608	
・ ・ ・ 4 . 照査	1.000	式	133,000	133,000	1 式当たり
S63003 4 . 照査	1.000	式	133,108	133,108	歩 A ・ 単 A S 単 24号
合 計				133,108	
・ ・ ・ 5 . 点検取りまとめ	1.000	式	846,000	846,000	1 式当たり
S63003 5 . 点検取りまとめ	1.000	式	846,082	846,082	歩 A ・ 単 A S 単 25号
合 計				846,082	
・ ・ 業務打合せ	1.000	式		268,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	2.資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	162,700		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	3-1.基本条件の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	812,900		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	3-2.補修工法の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,514,000		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	4.補修展開図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	568,400		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	5.平面縦断面図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	184,650		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	6.数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	625,700		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	7.施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	975,700		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	2.資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	81,350		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	3-1.基本条件の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	197,180		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	3-2.型式、規模及び					
	設計労務(直接人件費内業)		式	505,900		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	4.水理構造計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	379,350		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	5.構造図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	326,650		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	6.数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	196,350		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	7.施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	394,650		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	2.設計計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	71,210		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	3.基本事項					
	設計労務(直接人件費内業)		式	120,330		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	4.詳細事項					
	設計労務(直接人件費内業)		式	76,560		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	5.設計計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	607,900		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	6.設計図					
	設計労務(直接人件費内業)		式	378,500		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S63003	7.材料計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	83,090		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S63003	1.特別仕様書作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	489,555		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S63003	2.概算工事費積算					

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	2.資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師(A)					
		1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師(B)					
		1.000	人	45,300	45,300	
	合 計				162,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		162,700	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	3-1.基本条件の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の数	2.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師(A)					
		4.000	人	55,200	220,800	
R04005	技師(B)					
		5.000	人	45,300	226,500	
R04006	技師(C)					
		5.000	人	35,600	178,000	
R04007	技術員					
		2.000	人	31,600	63,200	
	合 計				812,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		812,900	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	3-2.補修工法の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	8.00人				
	6)技師Cの人数	12.00人				
	7)技術員の数	12.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師(A)					
		4.000	人	55,200	220,800	
R04005	技師(B)					
		8.000	人	45,300	362,400	
R04006	技師(C)					
		12.000	人	35,600	427,200	
R04007	技術員					
		12.000	人	31,600	379,200	
	合 計				1,514,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,514,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	4.補修展開図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師 (B)	4.000	人	45,300	181,200	
R04006	技師 (C)	4.000	人	35,600	142,400	
R04007	技術員	6.000	人	31,600	189,600	
	合 計				568,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		568,400	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	5.平面縦断図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04004	技師 (A)	0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師 (B)	0.500	人	45,300	22,650	
R04006	技師 (C)	2.000	人	35,600	71,200	
R04007	技術員	2.000	人	31,600	63,200	
	合 計				184,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		184,650	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	6.数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	7.00人				
R04005	技師 (B)	5.000	人	45,300	226,500	
R04006	技師 (C)	5.000	人	35,600	178,000	
R04007	技術員	7.000	人	31,600	221,200	
	合 計				625,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		625,700	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	7.施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	7.00人				
	6)技師Cの人数	7.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	55,200	220,800	
R04005	技師 (B)					
		7.000	人	45,300	317,100	
R04006	技師 (C)					
		7.000	人	35,600	249,200	
R04007	技術員					
		4.000	人	31,600	126,400	
	合 計				975,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		975,700	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	2.資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師 (B)					
		0.500	人	45,300	22,650	
	合 計				81,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		81,350	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	3-1.基本条件の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.20人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04002	技師長					
		0.200	人	70,900	14,180	
R04003	主任技師					
		0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師 (B)					
		1.000	人	45,300	45,300	
R04006	技師 (C)					
		1.000	人	35,600	35,600	
R04007	技術員					
		0.500	人	31,600	15,800	
	合 計				197,180	算出数量 1.000 式
	単 価		式		197,180	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	3-2. 型式、規模及び 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.50人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04002	技師長					
		0.500	人	70,900	35,450	
R04003	主任技師					
		2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師(A)					
		3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師(B)					
		2.500	人	45,300	113,250	
R04006	技師(C)					
		1.000	人	35,600	35,600	
R04007	技術員					
		1.000	人	31,600	31,600	
	合 計				505,900	算出数量 1,000 式
	単 価		式		505,900	
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	4. 水理構造計算 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師(A)					
		1.500	人	55,200	82,800	
R04005	技師(B)					
		2.500	人	45,300	113,250	
R04006	技師(C)					
		2.500	人	35,600	89,000	
R04007	技術員					
		2.000	人	31,600	63,200	
	合 計				379,350	算出数量 1,000 式
	単 価		式		379,350	
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	5. 構造図作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	2.50人				
R04004	技師(A)					
		0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師(B)					
		2.500	人	45,300	113,250	
R04006	技師(C)					
		3.000	人	35,600	106,800	
R04007	技術員					
		2.500	人	31,600	79,000	
	合 計				326,650	算出数量 1,000 式
	単 価		式		326,650	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	6. 数量計算		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	0.50人				
	5)技師B的人数	1.50人				
	6)技師C的人数	1.50人				
	7)技術員的人数	1.50人				
R04004	技師 (A)	0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師 (B)	1.500	人	45,300	67,950	
R04006	技師 (C)	1.500	人	35,600	53,400	
R04007	技術員	1.500	人	31,600	47,400	
	合 計				196,350	算出数量 1,000 式
	単 価		式		196,350	
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	7. 施工計画		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	1.50人				
	5)技師B的人数	2.50人				
	6)技師C的人数	2.50人				
	7)技術員的人数	1.50人				
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師 (A)	1.500	人	55,200	82,800	
R04005	技師 (B)	2.500	人	45,300	113,250	
R04006	技師 (C)	2.500	人	35,600	89,000	
R04007	技術員	1.500	人	31,600	47,400	
	合 計				394,650	算出数量 1,000 式
	単 価		式		394,650	
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	2. 設計計画		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.10人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	0.30人				
	5)技師B的人数	0.40人				
	6)技師C的人数	0.30人				
	7)技術員的人数	0.20人				
R04002	技師長	0.100	人	70,900	7,090	
R04003	主任技師	0.200	人	62,200	12,440	
R04004	技師 (A)	0.300	人	55,200	16,560	
R04005	技師 (B)	0.400	人	45,300	18,120	
R04006	技師 (C)	0.300	人	35,600	10,680	
R04007	技術員	0.200	人	31,600	6,320	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				71,210	算出数量 1.000 式
	単 価		式		71,210	
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	3. 基本事項		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.20人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.70人				
	6)技師Cの人数	0.70人				
	7)技術員の人数	0.30人				
R04002	技師長	0.200	人	70,900	14,180	
R04003	主任技師	0.200	人	62,200	12,440	
R04004	技師(A)	0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師(B)	0.700	人	45,300	31,710	
R04006	技師(C)	0.700	人	35,600	24,920	
R04007	技術員	0.300	人	31,600	9,480	
	合 計				120,330	算出数量 1.000 式
	単 価		式		120,330	
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	4. 詳細事項		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.10人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.30人				
	5)技師Bの人数	0.30人				
	6)技師Cの人数	0.40人				
	7)技術員の人数	0.40人				
R04002	技師長	0.100	人	70,900	7,090	
R04003	主任技師	0.200	人	62,200	12,440	
R04004	技師(A)	0.300	人	55,200	16,560	
R04005	技師(B)	0.300	人	45,300	13,590	
R04006	技師(C)	0.400	人	35,600	14,240	
R04007	技術員	0.400	人	31,600	12,640	
	合 計				76,560	算出数量 1.000 式
	単 価		式		76,560	
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	5. 設計計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	62,200	124,400	

事業名	東条川二期農業水利事業					
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師（ A ）	2.000	人	55,200	110,400	
R04005	技師（ B ）	3.000	人	45,300	135,900	
R04006	技師（ C ）	4.000	人	35,600	142,400	
R04007	技術員	3.000	人	31,600	94,800	
	合 計				607,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		607,900	
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	6. 設計図		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師（ A ）	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師（ B ）	2.000	人	45,300	90,600	
R04006	技師（ C ）	3.000	人	35,600	106,800	
R04007	技術員	3.000	人	31,600	94,800	
	合 計				378,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		378,500	
	*** S単 - 20号 ***					
S63003	7. 材料計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.50人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04004	技師（ A ）	0.200	人	55,200	11,040	
R04005	技師（ B ）	0.500	人	45,300	22,650	
R04006	技師（ C ）	0.500	人	35,600	17,800	
R04007	技術員	1.000	人	31,600	31,600	
	合 計				83,090	算出数量 1.000 式
	単 価		式		83,090	
	*** S単 - 21号 ***					
S63003	1. 特別仕様書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.86人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.66人				
	5)技師Bの人数	2.79人				
	6)技師Cの人数	2.87人				
	7)技術員の人数	1.92人				

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師	0.860	人	62,200	53,492	
R04004	技師 (A)	2.660	人	55,200	146,832	
R04005	技師 (B)	2.790	人	45,300	126,387	
R04006	技師 (C)	2.870	人	35,600	102,172	
R04007	技術員	1.920	人	31,600	60,672	
	合 計				489,555	算出数量 1.000 式
	単 価		式		489,555	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63003	2.概算工事費積算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.89人				
	5)技師Bの人数	1.39人				
	6)技師Cの人数	2.87人				
	7)技術員の人数	2.89人				
R04004	技師 (A)	0.890	人	55,200	49,128	
R04005	技師 (B)	1.390	人	45,300	62,967	
R04006	技師 (C)	2.870	人	35,600	102,172	
R04007	技術員	2.890	人	31,600	91,324	
	合 計				305,591	算出数量 1.000 式
	単 価		式		305,591	
	*** S 単 - 23号 ***					
S63003	3.総合検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.28人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.21人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.280	人	62,200	79,616	
R04004	技師 (A)	2.210	人	55,200	121,992	
	合 計				201,608	算出数量 1.000 式
	単 価		式		201,608	
	*** S 単 - 24号 ***					
S63003	4.照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.14人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.140	人	62,200	133,108	
	合 計				133,108	算出数量 1.000 式

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		133,108	
	*** S単 - 25号 ***					
S63003	5.点検取りまとめ		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.14人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.10人				
	5)技師Bの人数	4.18人				
	6)技師Cの人数	4.78人				
	7)技術員の人数	5.77人				
R04003	主任技師					
		2.140	人	62,200	133,108	
R04004	技師 (A)					
		3.100	人	55,200	171,120	
R04005	技師 (B)					
		4.180	人	45,300	189,354	
R04006	技師 (C)					
		4.780	人	35,600	170,168	
R04007	技術員					
		5.770	人	31,600	182,332	
	合 計				846,082	算出数量 1.000 式
	単 価		式		846,082	
	*** S単 - 26号 ***					
S63003	公開用成果物の作成		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員					
		0.500	人	31,600	15,800	
	合 計				15,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		15,800	
	*** S単 - 27号 ***					
S63007	1.現地調査 (外業)		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師 (A)					
	外業	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師 (B)					
	外業	1.000	人	45,300	45,300	
	合 計				131,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		131,600	
	*** S単 - 28号 ***					
S63007	1.現地調査		式		1.000	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師(A) 外業	0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師(B) 外業	0.500	人	45,300	22,650	
	合 計				81,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		81,350	
	*** S単 - 29号 ***					
S63007	1. 現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師(A) 外業	1.000	人	55,200	55,200	
	合 計				117,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		117,400	
	*** S単 - 30号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師(A)	0.500	人	55,200	27,600	
	合 計				58,700	算出数量 1.000 回
	単 価		回		58,700	
	*** S単 - 31号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)	0.500	人	55,200	27,600	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B)	0.500	人	45,300	22,650	
	合 計				50,250	算出数量 1.000 回
	単 価		回		50,250	
	*** S単 - 32号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100km L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師 A 配置人員 5)技師 B 配置人員 6)技師 C 配置人員 7)打合せ日数 8)往復移動日数 9)宿泊区分 12)交通機関区分 13)高速道路往復料金 (税別) 14)鉄道往復1人当料金 (税別) 15)バス往復1人当料金 (税別) 16)船舶往復1人当料金 (税別) 17)航空往復1人当料金 (税別) 18)ライトバン使用日数 19)時間区分 20)往復移動距離区分	一般工種 着手前・最終 1人 1人 0人 0人 0.50日 0.00日 通勤により打合せ ライトバン 3,400円 0円 0円 0円 0円 0円 1日 2時間 100km L (100km以上)				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	3,400	3,400	
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,600	1,600	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L	148	799	
	合 計				5,799	算出数量 1.000 回
	単 価		回		5,799	
	*** S単 - 33号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100km L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師 A 配置人員 5)技師 B 配置人員 6)技師 C 配置人員 7)打合せ日数 8)往復移動日数 9)宿泊区分 12)交通機関区分 13)高速道路往復料金 (税別) 14)鉄道往復1人当料金 (税別) 15)バス往復1人当料金 (税別) 16)船舶往復1人当料金 (税別) 17)航空往復1人当料金 (税別) 18)ライトバン使用日数 19)時間区分 20)往復移動距離区分	一般工種 中間 0人 1人 1人 0人 0.50日 1.00日 通勤により打合せ ライトバン 3,400円 0円 0円 0円 0円 0円 1日 2時間 100km L (100km以上)				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	3,400	3,400	
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,600	1,600	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L	148	799	
	合 計				5,799	算出数量 1.000 回
	単 価		回		5,799	
	*** S単 - 34号 ***					

[illegible]

[illegible]