



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度

和歌山平野農地防災事業
出島支線水路実施設計業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

事業名	和歌山平野農地防災事業	和歌山県 (1 / 2)
業務名	出島支線水路実施設計業務	

[illegible]

近畿農政局

[illegible]

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	出島支線水路実施設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 *** 主任技術者					
	主任技術者		人	70,600		歩A・単A
S02115	*** S単ー 2号 *** 技師長					
	技師長		人	66,900		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 *** 主任技師					
	主任技師		人	58,600		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 *** 技師 (A)					
	技師 (A)		人	51,200		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 *** 技師 (B)					
	技師 (B)		人	41,600		歩A・単A
S02115	*** S単ー 6号 *** 技師 (C)					
	技師 (C)		人	32,800		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 *** 技術員					
	技術員		人	29,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 *** 情報共有システム (初回登録料)					
	情報共有システム (初回登録料)		式	10,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 *** 情報共有システム (月額利用料)					
	情報共有システム (月額利用料)		月	10,200		歩A・単A
S60015	*** S単ー 10号 *** 実施設計 排水路 (バイパス水路)					
	実施設計 排水路 難易度補正 I, 30m, する, Q<10m3/s		式	1,589,518		歩A・単A
S60015	*** S単ー 11号 *** 実施設計 排水路 (出島支線水路)					
	実施設計 排水路 難易度補正 I, 320m, する, Q<10m3/s		式	1,895,832		歩A・単A
S60018	*** S単ー 12号 *** 実施設計 暗渠 (バイパス水路)					
	実施設計 暗渠 難易度補正 I, 1箇所, 70m, する, する, 2≦Q<10m3/s		式	1,503,380		歩A・単A
S60018	*** S単ー 13号 *** 実施設計 暗渠 (支線水路)					
	実施設計 暗渠 難易度補正 I, 1箇所, 230m, する, する, Q<2m3/s		式	1,501,858		歩A・単A
S60021	*** S単ー 14号 *** 実施設計 射流分水工・チェックゲート (バイパス水路)					
	実施設計 射流分水工・チェックゲート 2箇所, 2≦Q<10m3/s, なし		式	2,229,788		歩A・単A
S60047	*** S単ー 15号 *** 実施設計 水門設備 (四箇井)					
	実施設計 水門設備 小形水門設備, ラック式, スライドゲート, 電動式		式	428,630		歩A・単A
S63010	*** S単ー 16号 *** 打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.25日, 0.25日		回	54,900		歩A・単A
S63010	*** S単ー 17号 *** 打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.25日, 0.25日		回	46,400		歩A・単A
S63010	*** S単ー 18号 *** 打合せ (設計業務基準日額) (WEB)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.25日, 0日		回	23,200		歩A・単A
S63010	*** S単ー 19号 *** 打合せ (照査技術者)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.25日, 0.25日		回	29,300		歩A・単A
S63011	*** S単ー 20号 *** 打合せ (設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ, , , 一般交通機関, 0日, , L<100km (100km未満)		回	1,454		歩A・単A
S63011	*** S単ー 21号 *** 打合せ (設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 中間, 通勤により打合せ, , , 一般交通機関, 0日, , L<100km (100km未		回	1,454		歩A・単A

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	出島支線水路実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02115	主任技術者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	主任技術者			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04001	主任技術者	1.000	人	70,600	70,600	
	合 計				70,600	算出数量 1.000 人
	単 価				70,600	
	*** S単一 2号 ***					
S02115	技師長		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師長			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04002	技師長	1.000	人	66,900	66,900	
	合 計				66,900	算出数量 1.000 人
	単 価				66,900	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	主任技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	主任技師			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師	1.000	人	58,600	58,600	
	合 計				58,600	算出数量 1.000 人
	単 価				58,600	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)	1.000	人	51,200	51,200	
	合 計				51,200	算出数量 1.000 人
	単 価				51,200	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B)	1.000	人	41,600	41,600	
	合 計				41,600	算出数量 1.000 人

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	出島支線水路実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				41,600	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	技師 (C)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (C)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師 (C)	1,000	人		32,800	
	合 計				32,800	算出数量 1,000 人
	単 価				32,800	
	*** S単- 7号 ***					
S02115	技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04007	技術員	1,000	人		29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1,000 人
	単 価				29,000	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	情報共有システム (初回登録料)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	情報共有システム (初回登録料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96001	情報共有システム (初回登録料)	1,000	式		10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	情報共有システム (月額利用料)		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	情報共有システム (月額利用料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96002	情報共有システム (月額利用料)	1,000	月		10,200	
	合 計				10,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,200	
	*** S単- 10号 ***					
S60015	実施設計 排水路 (バイパス水路)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 排水路 難易度補正 I, 30m, する, Q<10m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 設計内容 2) 設計対象延長 3) 複合設計区分 4) 流量区分	難易度補正 I 30m する Q<10m3/s		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	出島支線水路実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 1. 現地調査	計上する				
	6) 2. 資料の検討	計上する				
	7) 3-1. 設計計画基本条件の検討	計上する				
	8) 3-2. 設計計画排水路タイプ・断面検討	計上する				
	9) 4-1. 水理検討水理計算	計上する				
	10) 4-2. 水理検討水理縦断面作成	計上する				
	11) 5. 構造計算	計上する				
	12) 6. 構造図作成	計上する				
	13) 7. 附帯構造物	計上する				
	14) 8. 平面縦断面図作成	計上する				
	15) 9. 土工図作成	計上する				
	16) 10. 数量計算	計上する				
	17) 11. 施工計画	計上する				
	18) 12. 特別仕様書作成	計上しない				
	19) 13. 概算工事費積算	計上する				
	20) 14. 総合検討	計上する				
	21) 15. 照査	計上する				
	22) 16. 点検取りまとめ	計上する				
	23) 1個別補正現地調査	1. 00				
	24) 2個別補正資料の検討	1. 00				
	25) 3-1個別補正基本条件の検討	1. 00				
	26) 3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1. 00				
	27) 4-1個別補正水理計算	1. 00				
	28) 4-2個別補正水理縦断面作成	1. 00				
	29) 5個別補正構造計算	1. 00				
	30) 6個別補正構造図作成	1. 00				
	31) 7個別補正附帯構造物	1. 00				
	32) 8個別補正平面縦断面図作成	1. 00				
	33) 9個別補正土工図作成	1. 00				
	34) 10個別補正数量計算	1. 00				
	35) 11個別補正施工計画	1. 00				
	36) 12個別補正特別仕様書作成	1. 00				
	37) 13個別補正概算工事費積算	1. 00				
	38) 14個別補正総合検討	1. 00				
	39) 15個別補正照査	1. 00				
	40) 16個別補正点検取りまとめ	1. 00				
R04003	主任技師 内業	5. 250	人	58, 600	307, 650	
R04004	技師 (A) 内業	8. 140	人	51, 200	416, 768	
R04005	技師 (B) 内業	6. 990	人	41, 600	290, 784	
R04006	技師 (C) 内業	8. 120	人	32, 800	266, 336	
R04007	技術員 内業	10. 620	人	29, 000	307, 980	
	合 計				1, 589, 518	算出数量 1. 000 式
	単 価		式		1, 589, 518	
	*** S単一 11号 ***					
S60015	実施設計 排水路 (出島支線水路)		式		1. 000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 排水路 難易度補正 I, 320m, する, Q<10m3/s			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 設計内容	難易度補正 I 320m		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超動時間: 0. 0	
	2) 設計対象延長			深夜時間: 0. 0		
	3) 複合設計区分	する				
	4) 流量区分	Q<10m3/s				
	5) 1. 現地調査	計上する				
	6) 2. 資料の検討	計上する				
	7) 3-1. 設計計画基本条件の検討	計上する				
	8) 3-2. 設計計画排水路タイプ・断面検討	計上する				
	9) 4-1. 水理検討水理計算	計上する				
	10) 4-2. 水理検討水理縦断面作成	計上する				
	11) 5. 構造計算	計上する				
	12) 6. 構造図作成	計上する				
	13) 7. 附帯構造物	計上する				
	14) 8. 平面縦断面図作成	計上する				
	15) 9. 土工図作成	計上する				
	16) 10. 数量計算	計上する				
	17) 11. 施工計画	計上する				
	18) 12. 特別仕様書作成	計上しない				
	19) 13. 概算工事費積算	計上する				
	20) 14. 総合検討	計上する				
	21) 15. 照査	計上する				
	22) 16. 点検取りまとめ	計上する				
	23) 1個別補正現地調査	1. 00				
	24) 2個別補正資料の検討	1. 00				
	25) 3-1個別補正基本条件の検討	1. 00				
	26) 3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1. 00				
	27) 4-1個別補正水理計算	1. 00				
	28) 4-2個別補正水理縦断面作成	1. 00				

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	出島支線水路実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	29)5個別補正構造計算	1.00				
	30)6個別補正構造図作成	1.00				
	31)7個別補正附帯構造物	1.00				
	32)8個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	33)9個別補正土工図作成	1.00				
	34)10個別補正数量計算	1.00				
	35)11個別補正施工計画	1.00				
	36)12個別補正特別仕様書作成	1.00				
	37)13個別補正概算工事費積算	1.00				
	38)14個別補正総合検討	1.00				
	39)15個別補正照査	1.00				
	40)16個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	5.610	人	58,600	328,746	
R04004	技師 (A) 内業	9.710	人	51,200	497,152	
R04005	技師 (B) 内業	8.740	人	41,600	363,584	
R04006	技師 (C) 内業	10.050	人	32,800	329,640	
R04007	技術員 内業	12.990	人	29,000	376,710	
	合 計				1,895,832	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,895,832	
	*** S単- 12号 ***					
S60018	実施設計 暗渠 (バイパス水路)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 暗渠 難易度補正 1, 1箇所, 70m, する, する, $2 \leq Q < 10m^3/s$			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)設計内容	難易度補正 1		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)暗渠の箇所数	1箇所		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)設計対象延長	70m		深夜時間: 0.0		
	4)複合設計区分	する				
	5)既製品使用区分	する				
	6)流量区分	$2 \leq Q < 10m^3/s$				
	7)1. 現地調査	計上する				
	8)2. 資料の検討	計上する				
	9)3-1. 設計計画基本条件の検討	計上する				
	10)3-2. 設計計画型式、規模、構造の検討	計上する				
	11)3-3. 設計計画呑吐口、トランジション検討	計上する				
	12)4. 水理検討	計上する				
	13)5-1. 構造検討構造計算	計上する				
	14)5-2. 構造検討構造図作成	計上する				
	15)6. 平面縦断面図作成	計上する				
	16)7. 土工図作成	計上する				
	17)8. 数量計算	計上する				
	18)9. 施工計画	計上する				
	19)10. 特別仕様書作成	計上しない				
	20)11. 概算工事費積算	計上する				
	21)12. 総合検討	計上する				
	22)13. 照査	計上しない				
	23)14. 点検取りまとめ	計上する				
	24)1個別補正現地調査	1.00				
	25)2個別補正資料の検討	1.00				
	26)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	27)3-2個別補正型式規模、構造の検討	1.00				
	28)3-3個別補正呑吐口、トランジションの検討	1.00				
	29)4個別補正水理検討	1.00				
	30)5-1個別補正構造計算	1.00				
	31)5-2個別補正構造図作成	1.00				
	32)6個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	33)7個別補正土工図作成	1.00				
	34)8個別補正数量計算	1.00				
	35)9個別補正施工計画	1.00				
	36)10個別補正特別仕様書作成	1.00				
	37)11個別補正概算工事費積算	1.00				
	38)12個別補正総合検討	1.00				
	39)13個別補正照査	1.00				
	40)14個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	4.490	人	58,600	263,114	
R04004	技師 (A) 内業	8.750	人	51,200	448,000	
R04005	技師 (B) 内業	9.350	人	41,600	388,960	
R04006	技師 (C) 内業	6.770	人	32,800	222,056	
R04007	技術員 内業	6.250	人	29,000	181,250	
	合 計				1,503,380	算出数量 1.000 式

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	出島支線水路実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		1,503,380	
	*** S単- 13号 ***					
S60018	実施設計 暗渠（支線水路）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 暗渠 難易度補正 1, 1箇所, 230m, する, する, $Q < 2\text{m}^3/\text{s}$			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計内容	難易度補正 1		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 暗渠の箇所数	1箇所		深夜時間: 0.0		
	3) 設計対象延長	230m				
	4) 複合設計区分	する				
	5) 既製品使用区分	する				
	6) 流量区分	$Q < 2\text{m}^3/\text{s}$				
	7) 1. 現地調査	計上する				
	8) 2. 資料の検討	計上する				
	9) 3-1. 設計計画基本条件の検討	計上する				
	10) 3-2. 設計計画型式、規模、構造の検討	計上する				
	11) 3-3. 設計計画吞吐口、トランジション検討	計上する				
	12) 4. 水理検討	計上する				
	13) 5-1. 構造検討構造計算	計上する				
	14) 5-2. 構造検討構造図作成	計上する				
	15) 6. 平面縦断面図作成	計上する				
	16) 7. 土工図作成	計上する				
	17) 8. 数量計算	計上する				
	18) 9. 施工計画	計上する				
	19) 10. 特別仕様書作成	計上しない				
	20) 11. 概算工事費積算	計上する				
	21) 12. 総合検討	計上する				
	22) 13. 照査	計上しない				
	23) 14. 点検取りまとめ	計上する				
	24) 1個別補正現地調査	1.00				
	25) 2個別補正資料の検討	1.00				
	26) 3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	27) 3-2個別補正型式規模、構造の検討	1.00				
	28) 3-3個別補正吞吐口、トランジションの検討	1.00				
	29) 4個別補正水理検討	1.00				
	30) 5-1個別補正構造計算	1.00				
	31) 5-2個別補正構造図作成	1.00				
	32) 6個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	33) 7個別補正土工図作成	1.00				
	34) 8個別補正数量計算	1.00				
	35) 9個別補正施工計画	1.00				
	36) 10個別補正特別仕様書作成	1.00				
	37) 11個別補正概算工事費積算	1.00				
	38) 12個別補正総合検討	1.00				
	39) 13個別補正照査	1.00				
	40) 14個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	4.460	人	58,600	261,356	
R04004	技師 (A) 内業	7.740	人	51,200	396,288	
R04005	技師 (B) 内業	9.360	人	41,600	389,376	
R04006	技師 (C) 内業	7.510	人	32,800	246,328	
R04007	技術員 内業	7.190	人	29,000	208,510	
	合 計				1,501,858	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,501,858	
	*** S単- 14号 ***					
S60021	実施設計 射流分水工・チェックゲート(パイパス水路)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 射流分水工・チェックゲート 2箇所, $2 \leq Q < 10\text{m}^3/\text{s}$, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計対象箇所数	2箇所		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 流量区分	$2 \leq Q < 10\text{m}^3/\text{s}$		深夜時間: 0.0		
	3) 水路本体設計の有無	なし				
	4) 1. 現地調査	計上する				
	5) 2. 資料の検討	計上する				
	6) 3-1. 設計計画基本条件の検討	計上する				
	7) 3-2. 設計計画規模構造の検討	計上する				
	8) 4. 水理計算	計上する				
	9) 5-1. 構造検討構造計算	計上する				
	10) 5-2. 構造検討構造図作成	計上する				
	11) 6. 土工図作成	計上する				
	12) 7. 数量計算	計上する				
	13) 8. 施工計画	計上する				
	14) 9. 概算工事費積算	計上する				

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	出島支線水路実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	15) 10. 総合検討	計上する				
	16) 11. 点検取りまとめ	計上する				
	17) 1 個別補正現地調査	1. 00				
	18) 2 個別補正資料の検討	1. 00				
	19) 3-1 個別補正基本条件の検討	1. 00				
	20) 3-2 個別補正規模構造の検討	1. 00				
	21) 4 個別補正水力計算	1. 00				
	22) 5-1 個別補正構造計算	1. 00				
	23) 5-2 個別補正構造図作成	1. 00				
	24) 6 個別補正土工図作成	1. 00				
	25) 7 個別補正数量計算	1. 00				
	26) 8 個別補正施工計画	1. 00				
	27) 9 個別補正概算工事費積算	1. 00				
	28) 10 個別補正総合検討	1. 00				
	29) 11 個別補正点検取りまとめ	1. 00				
R04003	主任技師 内業	7. 160	人	58, 600	419, 576	
R04004	技師 (A) 内業	14. 780	人	51, 200	756, 736	
R04005	技師 (B) 内業	14. 470	人	41, 600	601, 952	
R04006	技師 (C) 内業	6. 180	人	32, 800	202, 704	
R04007	技術員 内業	8. 580	人	29, 000	248, 820	
	合 計				2, 229, 788	算出数量 1. 000 式
	単 価		式		2, 229, 788	
	*** S 単 - 15 号 ***					
S60047	実施設計 水門設備 (四箇井)		式		1. 000 式	歩 A 当たり算出
	実施設計 水門設備 小形水門設備, ラック式, スライドゲート, 電動式			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分	小形水門設備		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	2) 扉体面積 (X) m2	4. 20		深夜時間: 0. 0		
	3) 開閉方式	ラック式				
	4) ゲート形式	スライドゲート				
	5) 開閉装置方式	電動式				
	6) 門数	2				
	7) 1. 設計計画	計上する				
	8) 2. 基本事項	計上する				
	9) 3. 詳細事項	計上する				
	10) 4. 設計計算	計上する				
	11) 5. 設計図	計上する				
	12) 6. 材料計算	計上する				
	13) 7. 照査	計上する				
	14) 8. 概算	計上する				
	15) 設計計画の構成比率 (標準 : 0. 11)	0. 11				
	16) 基本事項の構成比率 (標準 : 0. 10)	0. 10				
	17) 詳細事項の構成比率 (標準 : 0. 14)	0. 14				
	18) 設計計算の構成比率 (標準 : 0. 21)	0. 21				
	19) 設計図の構成比率 (標準 : 0. 29)	0. 29				
	20) 材料計算の構成比率 (標準 : 0. 08)	0. 08				
	21) 照査の構成比率 (標準 : 0. 02)	0. 02				
	22) 概算の構成比率 (標準 : 0. 05)	0. 05				
R04002	技師長 内業	0. 100	人	66, 900	6, 690	
R04003	主任技師 内業	0. 900	人	58, 600	52, 740	
R04004	技師 (A) 内業	1. 800	人	51, 200	92, 160	
R04005	技師 (B) 内業	2. 700	人	41, 600	112, 320	
R04006	技師 (C) 内業	2. 900	人	32, 800	95, 120	
R04007	技術員 内業	2. 400	人	29, 000	69, 600	
	合 計				428, 630	算出数量 1. 000 式
	単 価		式		428, 630	
	*** S 単 - 16 号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1. 000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1. 00 人, 1. 00 人, 0. 00 人, 0. 00 人, 0. 25 日, 0. 2			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	5 日			豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	出島支線水路実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師	0.500	人	58,600	29,300	
R04004	技師 (A)	0.500	人	51,200	25,600	
	合 計				54,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		54,900	
	*** S単一 17号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.25日, 0.25日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師 (B)	0.500	人	41,600	20,800	
	合 計				46,400	算出数量 1.000 回
	単 価		回		46,400	
	*** S単一 18号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額) (WEB)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.25日, 0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)	0.250	人	51,200	12,800	
R04005	技師 (B)	0.250	人	41,600	10,400	
	合 計				23,200	算出数量 1.000 回
	単 価		回		23,200	
	*** S単一 19号 ***					
S63010	打合せ (照査技術者)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.25日, 0.25日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	0.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師	0.500	人	58,600	29,300	
	合 計				29,300	算出数量 1.000 回

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	出島支線水路実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		回		29,300	
	*** S単一 20号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ,,, 一般交通機関, 0日,, L < 100km (100km未満)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種				
	2) 打合せ内容	着手前・最終				
	3) 主任技師配置人員	1人				
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	0人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.25日				
	8) 往復移動日数	0.25日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	12) 交通機関区分	一般交通機関				
	13) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14) 鉄道往復1人当料金 (税別)	727円				
	15) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18) ライトバン使用日数	0日				
	20) 往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2,000	人	727	1,454	
	合 計				1,454	算出数量 1,000 回
	単 価		回		1,454	
	*** S単一 21号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種, 中間, 通勤により打合せ,,, 一般交通機関, 0日,, L < 100km (100km未満)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種				
	2) 打合せ内容	中間				
	3) 主任技師配置人員	0人				
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	1人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.25日				
	8) 往復移動日数	0.25日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	12) 交通機関区分	一般交通機関				
	13) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14) 鉄道往復1人当料金 (税別)	727円				
	15) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18) ライトバン使用日数	0日				
	20) 往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2,000	人	727	1,454	
	合 計				1,454	算出数量 1,000 回
	単 価		回		1,454	
	*** S単一 22号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）（照査技術者）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ,,, 一般交通機関, 0日,, L < 100km (100km未満)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種				
	2) 打合せ内容	着手前・最終				
	3) 主任技師配置人員	1人				
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	0人				
	6) 技師C配置人員	0人				

近畿農政局

