



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

和歌山平野農地防災事業
排水系統整理検討業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名		和歌山平野農地防災事業				
業務名		排水系統整理検討業務				
業務別業務名:排水系統整理検討業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単 - 1号 *** 情報共有システム					
	情報共有システム 月額利用料,...		月	11,100		歩A・単A
S63010	*** S単 - 2号 *** 打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.5日		回	88,050		歩A・単A
S63010	*** S単 - 3号 *** 打合せ (設計業務基準日額/Web形式)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0日		回	25,125		歩A・単A
S63010	*** S単 - 4号 *** 打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.5日		回	75,375		歩A・単A
S63010	*** S単 - 5号 *** 打合せ (設計技術基準日額/照査技術)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.5日		回	46,650		歩A・単A
S63011	*** S単 - 6号 *** 打合せ (設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km L (100km以上)		回	9,354		歩A・単A
S63011	*** S単 - 7号 *** 打合せ (設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間, L <100km (100km未満)		回	9,354		歩A・単A
S63011	*** S単 - 8号 *** 現地調査分 (設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間, L <100km (100km未満)		回	9,354		歩A・単A
S63023	*** S単 - 9号 *** 電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4 ,600,8cm,0		式	8,238		歩A・単A
S63024	*** S単 - 10号 *** 業務報告書作成 (その他)					
	業務報告書作成 (その他) 1, A - 4 以下,600,1, A - 4 以下,厚手 (金文字入)		式	12,720		歩A・単A
S63101	*** S単 - 11号 *** 1-1資料の収集検討					
	その他の設計		式	597,600		歩A・単A
S63101	*** S単 - 12号 *** 1-2現地調査					
	その他の設計		式	396,600		歩A・単A
S63101	*** S単 - 13号 *** 2-1排水系統模式図の更新					
	その他の設計		式	1,850,000		歩A・単A
S63101	*** S単 - 14号 *** 2-2既往降雨の整理					
	その他の設計		式	699,900		歩A・単A
S63101	*** S単 - 15号 *** 3-1クラウド化システムの比較検討資料					
	その他の設計		式	1,461,600		歩A・単A
S63101	*** S単 - 16号 *** 3-2排水管理手法の概定					
	その他の設計		式	2,113,200		歩A・単A
S63101	*** S単 - 17号 *** 4照査					
	その他の設計		式	124,400		歩A・単A
S63101	*** S単 - 18号 *** 5点検取りまとめ					
	その他の設計		式	533,700		歩A・単A
S63101	*** S単 - 19号 *** 公開用成果物作成費					
	その他の設計		式	15,800		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	排水系統整理検討業務

業務別業務名:排水系統整理検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02116	情報共有システム 情報共有システム 月額利用料		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P96001		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96001	情報共有システム 月額利用料	1,000	月	11,100	11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,100	
	*** S 単 - 2号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工程, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.25日, 0.5日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工程	一般工程		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 打合せ	着手前・最終		深夜時間: 0.0		
	3) 設計用主任技師人数	1.00人				
	4) 設計用技師 (A) 人数	1.00人				
	5) 設計用技師 (B) 人数	0.00人				
	6) 設計用技師 (C) 人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.250日				
	8) 往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師	0.750	人	62,200	46,650	
R04004	技師 (A)	0.750	人	55,200	41,400	
	合 計				88,050	算出数量 1,000 回
	単 価		回		88,050	
	*** S 単 - 3号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額 / Web形式)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工程, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.25日, 0日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工程	一般工程		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 打合せ	中間		深夜時間: 0.0		
	3) 設計用主任技師人数	0.00人				
	4) 設計用技師 (A) 人数	1.00人				
	5) 設計用技師 (B) 人数	1.00人				
	6) 設計用技師 (C) 人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.250日				
	8) 往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)	0.250	人	55,200	13,800	
R04005	技師 (B)	0.250	人	45,300	11,325	
	合 計				25,125	算出数量 1,000 回
	単 価		回		25,125	
	*** S 単 - 4号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工程, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.25日, 0.5日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工程	一般工程		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 打合せ	中間		深夜時間: 0.0		
	3) 設計用主任技師人数	0.00人				
	4) 設計用技師 (A) 人数	1.00人				
	5) 設計用技師 (B) 人数	1.00人				
	6) 設計用技師 (C) 人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.250日				
	8) 往復移動日数	0.500日				
R04004	技師 (A)	0.750	人	55,200	41,400	
R04005	技師 (B)	0.750	人	45,300	33,975	

事業名 和歌山平野農地防災事業						
業務名 排水系統整理検討業務						
業務別業務名:排水系統整理検討業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				75,375	算出数量 1.000 回
	単 価		回		75,375	
	*** S 単 - 5号 ***					
S63010	打合せ（設計技術基準日額/照査技術）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.5日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	0.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師	0.750	人	62,200	46,650	
	合 計				46,650	算出数量 1.000 回
	単 価		回		46,650	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km L (100km以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.25日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別）	5,910円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	4時間				
	20)往復移動距離区分	100km L (100km以上)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	5,910	5,910	
M28121	ライトバン[二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,900	1,900	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	143	1,544	
	合 計				9,354	算出数量 1.000 回
	単 価		回		9,354	
	*** S 単 - 7号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,L <100km (100km未満)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.25日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				

事業名		和歌山平野農地防災事業				
業務名		排水系統整理検討業務				
業務別業務名:排水系統整理検討業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	13)高速道路往復料金（税別）	5,910円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	4時間				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	5,910	5,910	
M28121	ライトバン[二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,900	1,900	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	143	1,544	
	合 計				9,354	算出数量 1.000 回
	単 価		回		9,354	
	*** S単 - 8号 ***					
S63011	現地調査分（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,L < 100km (100km未満)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	0人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.25日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別）	5,910円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	4時間				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	5,910	5,910	
M28121	ライトバン[二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,900	1,900	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	143	1,544	
	合 計				9,354	算出数量 1.000 回
	単 価		回		9,354	
	*** S単 - 9号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1. A - 4,600,8cm,0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)報告書部数(部)	1.000				
	2)規格区分	A - 4				
	3)枚数区分(枚)	600				
	4)厚さ区分	8cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43438	報告書焼付代（コピー）					
	A - 4 以下 600枚	1.000	部	7,650	7,650	
P43543	簡易加除式ファイル					
	A 4 縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	588	588	
P43602	C D - R					
	C D - R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	0.000	枚	42	0	
	合 計				8,238	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,238	
	*** S単 - 10号 ***					
S63024	業務報告書作成（その他）		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	排水系統整理検討業務

業務別業務名:排水系統整理検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	業務報告書作成 (その他) 1. A - 4 以下, 600, 1. A - 4 以下, 厚手 (金文字入)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 報告書焼付部数 (部) 2) 報告書規格区分	1 A - 4 以下		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 原稿枚数区分 (枚) 4) 表紙部数 (部)	600 1		深夜時間: 0.0		
	5) 表紙規格区分 6) 表紙区分	A - 4 以下 厚手 (金文字入)				
P43438	報告書焼付代 (コピ -) A - 4 以下 6 0 0 枚	1.000	部	7,650	7,650	
P43450	報告書表紙代 厚手 (金文字入) A - 4	1.000	部	5,070	5,070	
	合 計				12,720	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,720	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63101	1-1資料の収集検討		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数 4) 技師 A の人数	2.00人 4.00人		深夜時間: 0.0		
	5) 技師 B の人数 6) 技師 C の人数	4.00人 2.00人				
	7) 技術員の人数 8) 図工の人数	0.00人 0.00人				
	9) 作業項目 1 10) 作業項目 2					
	11) 作業項目 3 12) 作業項目 4					
	13) 作業項目 5 14) 作業項目 6					
	15) 作業項目 7 16) 作業項目 8					
	17) 作業項目 9 18) 作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	74,900	0	
R04002	技師長	0.000	人	70,900	0	
R04003	主任技師	2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師 (A)	4.000	人	55,200	220,800	
R04005	技師 (B)	4.000	人	45,300	181,200	
R04006	技師 (C)	2.000	人	35,600	71,200	
R04007	技術員	0.000	人	31,600	0	
	合 計				597,600	算出数量 1.000 式
	単 価				597,600	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63101	1-2現地調査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数 4) 技師 A の人数	2.00人 2.00人		深夜時間: 0.0		
	5) 技師 B の人数 6) 技師 C の人数	2.00人 2.00人				
	7) 技術員の人数 8) 図工の人数	0.00人 0.00人				
	9) 作業項目 1 10) 作業項目 2					
	11) 作業項目 3 12) 作業項目 4					
	13) 作業項目 5 14) 作業項目 6					
	15) 作業項目 7 16) 作業項目 8					

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	排水系統整理検討業務

業務別業務名:排水系統整理検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者					
		0.000	人	74,900	0	
R04002	技師長					
		0.000	人	70,900	0	
R04003	主任技師					
		2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	55,200	110,400	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	45,300	90,600	
R04006	技師 (C)					
		2.000	人	35,600	71,200	
R04007	技術員					
		0.000	人	31,600	0	
	合 計				396,600	算出数量 1.000 式
	単 価				396,600	
R04030	図工 (測量助手)					
		0.000	人	0	0	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63101	2-1排水系統模式図の更新		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	5.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	10.00人				
	5)技師 B の人数	10.00人				
	6)技師 C の人数	15.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者					
		0.000	人	74,900	0	
R04002	技師長					
		0.000	人	70,900	0	
R04003	主任技師					
		5.000	人	62,200	311,000	
R04004	技師 (A)					
		10.000	人	55,200	552,000	
R04005	技師 (B)					
		10.000	人	45,300	453,000	
R04006	技師 (C)					
		15.000	人	35,600	534,000	
R04007	技術員					
		0.000	人	31,600	0	
	合 計				1,850,000	算出数量 1.000 式
	単 価				1,850,000	
R04030	図工 (測量助手)					
		0.000	人	0	0	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63101	2-2既往降雨の整理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	4.00人				
	5)技師 B の人数	4.00人				
	6)技師 C の人数	4.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	排水系統整理検討業務

業務別業務名:排水系統整理検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	74,900	0	
R04002	技師長	0.000	人	70,900	0	
R04003	主任技師	2.500	人	62,200	155,500	
R04004	技師 (A)	4.000	人	55,200	220,800	
R04005	技師 (B)	4.000	人	45,300	181,200	
R04006	技師 (C)	4.000	人	35,600	142,400	
R04007	技術員	0.000	人	31,600	0	
	合 計				699,900	算出数量 1.000 式
	単 価				699,900	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63101	3-1クラウド化システムの比較検討資料		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	3.00人				
	4)技師 A の人数	6.00人				
	5)技師 B の人数	6.00人				
	6)技師 C の人数	10.00人				
	7)技術員の数	10.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	74,900	0	
R04002	技師長	0.000	人	70,900	0	
R04003	主任技師	3.000	人	62,200	186,600	
R04004	技師 (A)	6.000	人	55,200	331,200	
R04005	技師 (B)	6.000	人	45,300	271,800	
R04006	技師 (C)	10.000	人	35,600	356,000	
R04007	技術員	10.000	人	31,600	316,000	
	合 計				1,461,600	算出数量 1.000 式
	単 価				1,461,600	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63101	3-2排水管理手法の概定		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	6.00人				
	4)技師 A の人数	12.00人				

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	排水系統整理検討業務

業務別業務名:排水系統整理検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)技師 B の人数	12.00人				
	6)技師 C の人数	15.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
	8)図工 の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	74,900	0	
R04002	技師長	0.000	人	70,900	0	
R04003	主任技師	6.000	人	62,200	373,200	
R04004	技師 (A)	12.000	人	55,200	662,400	
R04005	技師 (B)	12.000	人	45,300	543,600	
R04006	技師 (C)	15.000	人	35,600	534,000	
R04007	技術員	0.000	人	31,600	0	
	合 計				2,113,200	算出数量 1.000 式
	単 価				2,113,200	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63101	4照査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
	8)図工 の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	74,900	0	
R04002	技師長	0.000	人	70,900	0	
R04003	主任技師	2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師 (A)	0.000	人	55,200	0	
R04005	技師 (B)	0.000	人	45,300	0	
R04006	技師 (C)	0.000	人	35,600	0	
R04007	技術員	0.000	人	31,600	0	
	合 計				124,400	算出数量 1.000 式
	単 価				124,400	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63101	5点検取りまとめ		式		1.000 式	歩 A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	排水系統整理検討業務

業務別業務名:排水系統整理検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	3.00人				
	5)技師 B の人数	3.00人				
	6)技師 C の人数	3.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	74,900	0	
R04002	技師長	0.000	人	70,900	0	
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師 (A)	3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師 (B)	3.000	人	45,300	135,900	
R04006	技師 (C)	3.000	人	35,600	106,800	
R04007	技術員	2.000	人	31,600	63,200	
	合 計				533,700	算出数量 1.000 式
	単 価				533,700	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63101	公開用成果物作成費		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	74,900	0	
R04002	技師長	0.000	人	70,900	0	
R04003	主任技師	0.000	人	62,200	0	
R04004	技師 (A)	0.000	人	55,200	0	
R04005	技師 (B)	0.000	人	45,300	0	
R04006	技師 (C)	0.000	人	35,600	0	
R04007	技術員	0.500	人	31,600	15,800	
	合 計				15,800	算出数量 1.000 式
	単 価				15,800	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	

[illegible]