

※見積図書交付時から変更された点について、朱書きで記載している。

令和5年度

和歌山平野農地防災事業
宮ノ前排水機場（調月導水路）その3工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和5年9月—A
工種区分	その他土木工事(1)
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・土工	土木施設			
・ ・ 作業土工	吸込水槽			
・ ・ ・ 表土はぎ	土砂 機械 t=300	m ²	184.300	算出数量：1.000 m ²
耕地復旧（表土掘削・埋戻）	施工区分：表土掘削，長期割引単価区分（賃料機械）：なし	m ²	1.000	
・ ・ ・ 床掘	土砂 機械	m ³	390.000	算出数量：1.000 m ³
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし	m ³	1.000	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型（～3次）]	標準バケット容量 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
ダンプトラック運搬（特殊）	土質区分：土砂，運搬機械区分（t積級）：4.0，運搬距離：0.2km以下，積込機械区分：山0.45（平0.35）m ³ ，DID区間：無し，路面条件：良好	m ³	1.000	
SP 整地	作業区分：残土受入れ地での処理，施工数量：-，障害の有無：-，長期割引単価区分：なし	m ³	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2011）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 人力荒仕上げ		m ²	47.100	算出数量：1.000 m ²
人力荒仕上げ	土質区分：土砂	m ²	1.000	
・ ・ ・ 基面整正	基面	m ²	69.500	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・ ・ ・ 埋戻 1	構造物周辺	m ³	42.600	算出数量：1.000 m ³
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m ³	1.000	
・ ・ ・ 埋戻 3	転圧幅 1.0m≦B<2.5m	m ³	96.500	算出数量：1.000 m ³
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m ³	1.000	
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分：築堤・埋戻，規格区分（ton）：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：なし	m ³	1.000	
・ ・ ・ 埋戻 4	転圧幅 2.5m≦B<4.0m	m ³	46.300	算出数量：1.000 m ³
SP 整地	作業区分：敷均し（ルーズ），施工数量：標準（10,000m ³ 未満），障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし	m ³	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2011）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・埋戻5	転圧幅 4.0m≦B	m3	58.400	算出数量:1.000 m3
SP 整地	作業区分:敷均し(ルーズ),施工数量:標準(10,000m3未満),障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:10,000m3未満,障害の有無:有り,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*ブルドーザ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜3次)]	7t級 7~9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルドラム型・〜低騒・排(〜3次)]	質量11~12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻土運搬		m3	243.800	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:0.2km以下,積込機械区分:山0.45(平0.35)m3,DID区間:無し,路面条件:良好	m3	1.000	
・・・作業土工	擁壁工			
・・・表土はぎ	土砂 機械 t=300	m ²	257.300	算出数量:1.000 m ²
耕地復旧(表土掘削・埋戻)	施工区分:表土掘削,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m ²	1.000	
・・・床掘	土砂 機械	m3	118.300	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホウ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:0.2km以下,積込機械区分:山0.45(平0.35)m3,DID区間:無し,路面条件:良好	m3	1.000	
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・・・ 人力荒仕上げ		m ²	74.100	算出数量：1.000 m ²
人力荒仕上げ	土質区分：土砂	m ²	1.000	
・・・ 基面整正	基面	m ²	127.900	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 埋戻 1	構造物周辺	m ³	128.200	算出数量：1.000 m ³
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m ³	1.000	
・・・ 埋戻 2	転圧幅 B<1.0m	m ³	10.500	算出数量：1.000 m ³
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m ³	1.000	
・・・ 埋戻 3	転圧幅 1.0m≤B<2.5m	m ³	22.100	算出数量：1.000 m ³
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m ³	1.000	
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分：築堤・埋戻，規格区分（ton）：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：なし	m ³	1.000	
・・・ 埋戻 4	転圧幅 2.5m≤B<4.0m	m ³	17.600	算出数量：1.000 m ³
SP 整地	作業区分：敷均し（ルーズ），施工数量：標準（10,000m ³ 未満），障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし	m ³	1.000	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2011）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分：築堤・埋戻，規格区分（ton）：3.0～4.0ton，長期割引単価区分：なし	m ³	1.000	
・・・ 埋戻 5	転圧幅 4.0m≤B	m ³	232.200	算出数量：1.000 m ³
SP 整地	作業区分：敷均し（ルーズ），施工数量：標準（10,000m ³ 未満），障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし	m ³	1.000	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2011）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上，施工数量：10,000m ³ 未満，障害の有無：有り，長期割引単価区分：なし	m ³	1.000	
* ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型（～3次）]	7t級 7～9t	日	-	
* 振動ロー（土工用）[フラット・シングルラム型・～低騒・排（～3次）]	質量11～12t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻土運搬		m ³	410.600	算出数量：1.000 m ³
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：平均施工幅1m以上2m未満	m ³	1.110	
* バックホウ[クロー型・排対型（1次）]	標準バケット容量 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
タンポトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:0.2km以下,積込機械区分:山0.45(平0.35)m3,DID区間:無し,路面条件:良好	m3	1.000	
・・作業土工	流入水路工			
・・・人力荒仕上げ		m ²	2.200	算出数量:1.000 m ²
人力荒仕上げ	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・基面整正	基面	m ²	11.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・埋戻	構造物周辺	m3	0.500	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・埋戻土運搬		m3	0.500	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.110	
*バックホ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
タンポトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:0.2km以下,積込機械区分:山0.45(平0.35)m3,DID区間:無し,路面条件:良好	m3	1.000	
・・作業土工	水路工			
・・・人力荒仕上げ		m ²	39.800	算出数量:1.000 m ²
人力荒仕上げ	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・基面整正	基面	m ²	51.700	算出数量:1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・埋戻1	構造物周辺	m3	26.300	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・埋戻2	転圧幅 B<1.0m	m3	11.100	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・埋戻土運搬		m3	37.400	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.110	
*バックホ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:0.2km以下,積込機械区分:山0.45(平0.35)m3,DID区間:無し,路面条件:良好	m3	1.000	
・・作業残土処理工				
・・・作業残土運搬・処理		m3	132.500	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:13.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼール]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
建設発生土処分費	資材規格:粘性土 ミナミ農園	m3	1.000	
・構造物撤去工	土木施設			
・・既設水路構造物	排水路石積護岸 L=22m			
・・・石積みブロック取壊し	空積み 控え30cm	m ²	50.300	算出数量:1.000 m ²
石積類とりこわし	作業区分:機械,種別区分:空積,形状区分:控 20cm以上60cm未満,長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
・・・底板コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	6.800	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:無筋,制約状況:制約無,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・コンクリート殻運搬	コンクリート(無筋)	m3	6.800	算出数量:1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:28.4km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼール]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・無筋コンクリート殻処理(産業廃棄物処分費)	牧野商店 距離26.8km	m3	6.800	算出数量:1.000 m3
建設廃材	資材規格:無筋コンクリート廃材	m3	1.000	
・・既設水路構造物	張りコンクリート			
・・・張りコンクリート取壊し	無筋構造物	m3	1.600	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:無筋,制約状況:制約無,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・コンクリート殻運搬	コンクリート(無筋)	m3	1.600	算出数量:1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:28.4km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼール]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	牧野商店 距離26.8km	m3	1.600	算出数量:1.000 m3

建設廃材	資材規格:無筋コンクリート廃材	m3	1.000	
・ ・ 既設水路構造物	陶管 φ100 L=1.8m			
・ ・ ・ 陶管取壊し	φ100	m3	0.100	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:無筋,制約状況:制約無,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・ ・ ・ 陶管殻運搬		m3	0.100	算出数量:1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:28.4km以下,	m3	1.000	
*タンパトラック[オンロード・デ・イ・セル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 陶管殻処理 (産業廃棄物処分費)	牧野商店 距離26.8km	m3	0.100	算出数量:1.000 m3
建設廃材	資材規格:無筋コンクリート廃材	m3	1.000	
・ ・ 構造物撤去工	アスファルト舗装取壊し 36.6m2			
・ ・ ・ 舗装版切断		m	7.700	算出数量:1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下,コンクリート舗装版厚:-,コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版:-	m	1.000	
*コンクリートカッタ[ハ・キューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径56cm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・ ・ ・ 舗装版破碎積込	既設舗装5cm	m ²	36.600	算出数量:1.000 m ²
SP 舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ アスファルト殻運搬		m3	1.800	算出数量:1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:舗装版破碎,積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下),DID区間の有無:無し,運搬距離:22.0km以下,	m3	1.000	
*タンパトラック[オンロード・デ・イ・セル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・・・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	司建設工業 風吹RC 距離11.8km	m3	1.800	算出数量：1.000 m3
建設廃材	資材規格:アスファルトコンクリート廃材	m3	1.000	
・ 既設道路構造物取壊工	L型擁壁(1)（現場打ち）			
・・・ コンクリート構造物取壊し	制約状況:制約無	m3	5.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,制約状況:制約無,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・ コンクリート殻運搬	コンクリート（鉄筋）	m3	5.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:14.4km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	中野建設 距離14.0km	m3	5.000	算出数量：1.000 m3
建設廃材	資材規格:鉄筋コンクリート廃材	m3	1.000	
・ 既設道路構造物取壊工	L型擁壁(2)（現場打ち）			
・・・ コンクリート構造物取壊し	制約状況:制約無	m3	3.800	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,制約状況:制約無,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・ コンクリート殻運搬	コンクリート（鉄筋）	m3	3.800	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:14.4km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	中野建設 距離14.0km	m3	3.800	算出数量：1.000 m3
建設廃材	資材規格:鉄筋コンクリート廃材	m3	1.000	
・ 湿式柱状改良工				
・ 湿式柱状改良	第1期施工			
・・・ 湿式柱状改良工	吸込水槽	本	416.000	算出数量：1.000 本
コラム造成工	φ500 GL-3.96m,,	m	3.960	
コラム天端処理費		本	1.000	
セメント添加剤	六価クロム対応型,,	ton	0.067	
・・・ 湿式柱状改良工	擁壁No.23～32・擁壁No.14.15間・22.23間	本	133.000	算出数量：1.000 本
コラム造成工	φ500 GL-3.58m～3.76m,,	m	3.610	
コラム天端処理費		本	1.000	
セメント添加剤	六価クロム対応型,,	ton	0.165	
・ 湿式柱状改良	第2期施工			

・・・ 湿式柱状改良工	擁壁No. 43. 44間・擁壁No. 45. 46間	本	30. 000	算出数量：1. 000 本
コラム造成工	φ 500 GL-3. 58m, ,	m	3. 580	
コラム天端処理費		本	1. 000	
セメント添加剤	六価クロム対応型, ,	ton	0. 200	
・ 吸込水槽工	土木施設			
・・・ 本体工	吸水槽			
・・・ 均しコンクリート	18N-8-25BB W/C=65%以下	m3	3. 500	算出数量：1. 000 m3
均しコンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1. 000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 型枠	均しコンクリート	m ²	1. 800	算出数量：1. 000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1. 000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 本体コンクリート	21N-12-25BB W/C=60%以下	m3	117. 000	算出数量：1. 000 m3
鉄筋コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上100m3未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m3	1. 000	
* コンクリートポンプ車 [トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 型枠	本体コンクリート	m ²	332. 000	算出数量：1. 000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1. 000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	

・・・鉄筋	SD295, D13	ton	3.740	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物（切梁有り）, 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋	規格区分:SD295, 径区分:D16	ton	1.250	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物（切梁有り）, 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋	規格区分:SD345, 径区分:D19	ton	1.570	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D19, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物（切梁有り）, 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋	規格区分:SD345, 径区分:D22	ton	3.250	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D22, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物（切梁有り）, 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・間詰碎石	RC-40	m3	8.300	算出数量：1.000 m3
中詰工（碎石）	碎石の種類:再生クラッシュラン, 規格:RC-40	m3	1.000	
・・・二次コンクリート	18N-8-40BB W/C=65%以下	m3	2.800	算出数量：1.000 m3
鉄筋コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・型枠	二次コンクリート	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・目地板	エラストックファイバー t=200	m ²	3.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上 20mm	m ²	-	

・・・ 止水板	CF-230	m	8.700	算出数量：1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する（塩ビ製）,規格区分:CF 200mm ×5mm	m	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200mm 厚5mm	m	-	
・・・ ダウエルバー	16mm VPφ20 L=900	本	31.000	算出数量：1.000 本
ダウエルバー設置	径:D16	本	1.000	
・・・ 油性ペイント		m ²	0.800	算出数量：1.000 m ²
収縮継目（ペイント塗装）	処理区分:収縮継目処理	m ²	1.000	
・・・ タラップ	現場打用 樹脂加工品 φ19 幅300	個	37.000	算出数量：1.000 個
マンホール用足掛金物	資材規格:樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	1.000	
・・・ FRP製蓋	φ600(角枠)防水仕様 q=3kN/m2用	組	2.000	算出数量：1.000 組
FRP製蓋	Φ600、角枠,,	組	1.000	
・・・ FRP製覆蓋	□1000×4000 q=3kN/m2用	式	1.000	算出数量：1.000 式
FRP製覆蓋	□1000×4000,,	式	1.000	
・・・ 足場	足場区分:手摺先行型枠組	掛m ²	225.000	算出数量：1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし,足場区分:手摺先行型枠組,長期割引単価区分(賃料機械):なし	掛m ²	1.000	
・・・ 支保	施工区分:パイプサポート支保,支保耐力KN/m ² :40KN/m ² 以下	空m3	76.000	算出数量：1.000 空m3
支保工	施工区分:パイプサポート支保,支保耐力KN/m ² :40KN/m ² 以下,長期割引単価区分(賃料機械):なし	空m3	1.000	
・ 架台階段基礎				
・・・ 基礎碎石	RC-40 t=150	m ²	6.200	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,碎石の計上:計上 する,長期割引単価区分:なし,規格区分:再生クラッシュ ラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基礎コンクリート	21N-12-25BB W/C=60%以下	m3	1.700	算出数量：1.000 m3
鉄筋コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コン クリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般 養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	m3	1.000	

* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	21N/mm ² 12cm 25 (20)mm (W/C=60%以下)	m ³	-	
・・・ 型枠	基礎コンクリート	m ²	2.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋	規格区分：SD295, 径区分：D13	ton	0.047	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295, 径区分：D13, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t以上, 時間的制約：受けない, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物 (切梁有り), 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・ 管体工	施工区間 3			
・ ・ 作業土工 (施工区間 3)				
・・・ 表土はぎ	土砂 機械 t=300	m ²	26.300	算出数量：1.000 m ²
耕地復旧 (表土掘削・埋戻)	施工区分：表土掘削, 長期割引単価区分 (賃料機械)：なし	m ²	1.000	
・・・ 床掘	土砂 機械	m ³	15.900	算出数量：1.000 m ³
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m ³	1.000	
* バックホウ [クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型 (～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 人力荒仕上げ		m ²	7.300	算出数量：1.000 m ²
人力荒仕上げ	土質区分：土砂	m ²	1.000	
・・・ 管路工基礎整形	基面	m ²	30.700	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 管路工基礎整形	法面	m ²	48.600	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：切土部, 法面締固めの有無：-, 現場制約の有無：無し, 土質：液質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：なし	m ²	1.000	
* バックホウ [クローラ型・～超低・排対型 (～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻1	管頂 H<0.3m	m ³	13.300	算出数量：1.000 m ³

SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・埋戻2	管頂 0.3≦H<0.6m	m3	13.600	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・埋戻3	転圧幅 B<1.0m	m3	2.600	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・埋戻4	転圧幅 1.0m≦B<2.5m	m3	2.100	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8~1.1ton, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・埋戻5	転圧幅 2.5m≦B<4.0m	m3	4.800	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):3.0~4.0ton, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・埋戻土運搬		m3	36.400	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.110	

*バックホ[クロー型・排対型(1次)]	標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
タンポトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:0.2km以下,積込機械区分:山0.45(平0.35)m3,DID区間:無し,路面条件:良好	m3	1.000	
・・管体工	管体基礎工3			
・・・管体基礎工	基床 B $\geq$ 1.0m	m3	9.900	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
クラッシャラン	資材規格:C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3	1.000	
・・・管体基礎工	基床 B<1.0m	m3	17.300	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
クラッシャラン	資材規格:C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3	1.000	
・・作業残土処理工				
・・・作業残土運搬・処理		m3	14.600	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種:規格:バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:13.5km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
建設発生土処分費	資材規格:粘性土 ミナミ農園	m3	1.000	
・・強化プラスチック複合管布設工(施工区間3)				
・・・強化プラスチック複合管	600mm 5種 C型 受PE L=2000	m	4.000	算出数量:10.000 m
強化プラスチック複合管機械布設	管区分:短管・異形管,管形区分:4.0m管 内圧管,管径区分(mm):600mm,管種区分:5種,機械区分:バックホ(クレーン機能付),単価0円区分(強化プラスチック複合管):あり,長期割引単価区分(賃料機械):なし	本	5.000	
強化プラスチック複合管 切管(F R P M)	5種 径600 C形 受挿 L=2000,,	本	5.000	
・・・強化プラスチック複合管	600mm 5種 C型 挿PE L=2870	m	2.900	算出数量:10.000 m
強化プラスチック複合管機械布設	管区分:短管・異形管,管形区分:4.0m管 内圧管,管径区分(mm):600mm,管種区分:5種,機械区分:バックホ(クレーン機能付),単価0円区分(強化プラスチック複合管):あり,長期割引単価区分(賃料機械):なし	本	3.480	
強化プラスチック複合管 切管(F R P M)	5種 径600 C形 挿PE L=2870,,	本	3.480	
・・・強化プラスチック複合管	600mm 5種 C型 挿PE L=850	m	0.900	算出数量:10.000 m

強化プラスチック複合管機械布設	管区分:短管・異形管,管形区分:4.0m管 内圧管,管径区分(mm):600mm,管種区分:5種,機械区分:バックホ(クレーン機能付),単価0円区分(強化プラスチック複合管):あり,長期割引単価区分(賃料機械):なし	本	11.760	
強化プラスチック複合管 切管 (FRPM)	5種 径600 C形 挿PE L=850,,	本	11.760	
・・・ 強化プラスチック複合管	600mm 5種 C型 受挿 調整管L=1424	m	1.400	算出数量:10.000 m
強化プラスチック複合管機械布設	管区分:短管・異形管,管形区分:4.0m管 内圧管,管径区分(mm):600mm,管種区分:5種,機械区分:バックホ(クレーン機能付),単価0円区分(強化プラスチック複合管):あり,長期割引単価区分(賃料機械):なし	本	7.020	
強化プラスチック複合管 調整管 (FRPM)	5種 径600 C形 受挿 L=1424,,	本	7.020	
管切断(FRPM管)	管径区分(mm):600mm,長期割引単価区分(賃料機械):なし	箇所	1.000	
・・・ 強化プラスチック複合管	600mm 5種 C型 両挿 調整管L=3677	m	3.700	算出数量:10.000 m
強化プラスチック複合管機械布設	管区分:短管・異形管,管形区分:4.0m管 内圧管,管径区分(mm):600mm,管種区分:5種,機械区分:バックホ(クレーン機能付),単価0円区分(強化プラスチック複合管):あり,長期割引単価区分(賃料機械):なし	本	2.710	
強化プラスチック複合管 調整管 (FRPM)	5種 径600 C形 両挿 L=3677,,	本	2.710	
管切断(FRPM管)	管径区分(mm):600mm,長期割引単価区分(賃料機械):なし	箇所	1.000	
・・・ 異形管	強化プラスチック複合管(離脱防止ゴム付)受挿 L=4000	本	1.000	算出数量:1.000 本
強化プラスチック複合管布設(RR)	管区分:短管・異形管,管形区分:4.0m管 内圧管,管径区分(mm):600mm,管種区分:5種,機械区分:バックホ(クレーン機能付),単価0円区分(強化プラスチック複合管):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし	本	1.000	
・・・ 異形管	強化プラスチック複合管(離脱防止ゴム付)両挿 L=4000	本	1.000	算出数量:1.000 本
強化プラスチック複合管布設(RR)	管区分:短管・異形管,管形区分:4.0m管 内圧管,管径区分(mm):600mm,管種区分:5種,機械区分:バックホ(クレーン機能付),単価0円区分(強化プラスチック複合管):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし	本	1.000	
・・・ 異形管	FRP製曲管 両受φ600 [90° 00' 00"] 550L×550L	本	1.000	算出数量:1.000 本
FRP製曲管(両受)φ600 [90° 00' 00"] 550L×550L	管区分:短管・異形管,管形区分:4.0m管 内圧管,管径区分(mm):600mm,管種区分:5種,機械区分:バックホ(クレーン機能付),単価0円区分(強化プラスチック複合管):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし	本	1.000	
・・・ 異形管	FRP製曲管 両受φ600 [22° 30' 00"] 780L×780L	本	1.000	算出数量:1.000 本
FRP製曲管(両受)φ600 [22° 30' 00"] 780L×780L	管区分:短管・異形管,管形区分:4.0m管 内圧管,管径区分(mm):600mm,管種区分:5種,機械区分:バックホ(クレーン機能付),単価0円区分(強化プラスチック複合管):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし	本	1.000	
・・・ 異形管	FRP製曲管 両受φ600 [57° 34' 10"] 350L×350L	本	1.000	算出数量:1.000 本
FRP製曲管(両受)φ600 [57° 34' 10"] 350L×350L	管区分:短管・異形管,管形区分:4.0m管 内圧管,管径区分(mm):600mm,管種区分:5種,機械区分:バックホ(クレーン機能付),単価0円区分(強化プラスチック複合管):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし	本	1.000	
・・・ 異形管	ゴム製伸縮可とう管600A 偏心量100mm 面間長850mm	本	1.000	算出数量:1.000 本

ゴム製伸縮可とう管600A	偏心量100mm 面間長850mm,,	本	1.000	
・・附帯工	スラストブロッ工 DIP.9			
・・・基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	1.300	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・コンクリート		m3	0.800	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-,, 規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠		m ²	3.900	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・流入水路工	土木施設			
・・・本体工	鉄筋コンクリート			
・・・地盤改良工	改良深0.6m 50kg/m3	m ²	11.000	算出数量:1.000 m ²
基礎地盤改良工 改良深H=0.6	使用機種:バックホ, 施工箇所:路床, 混合深さ:1m以下, 固化材100m2当り使用量:3.0ton, 混合回数:-, 長期割引単価区分:なし, 固化材1ton当り単価:17,000円	m ²	1.000	
*バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3) 吊能力2.9t	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型(～2011)]	質量8～20 t	日	-	

* 振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～低騒・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	ton	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 均しコンクリート	18N-8-25BB W/C=65%以下	m3	0.600	算出数量：1.000 m3
均しコンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上100m3未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	均しコンクリート	m ²	0.500	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 本体コンクリート	21N-12-25BB W/C=60%以下	m3	15.000	算出数量：1.000 m3
鉄筋コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上100m3未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：21-12-25(20) (高炉B) W/C60%	m3	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	本体コンクリート	m ²	58.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋	規格区分:SD295, 径区分:D13	ton	0.470	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁有り), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋	規格区分:SD295, 径区分:D16	ton	0.180	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁有り), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋	規格区分:SD345, 径区分:D22	ton	0.202	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D22, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁有り), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋	規格区分:SD345, 径区分:D25	ton	0.592	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D25, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁有り), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・伸縮目地	エラストックフィラー t=200	m ²	1.000	算出数量:1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m ² 未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	
・・・止水板	CF-230	m	4.600	算出数量:1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する(ゴム製), 規格区分:230mm×10.0mm φ35mm(ゴム製)	m	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*止水板(ゴム製)	幅230mm 厚10mm φ35mm	m	-	
・・・ダウエルバー(底版)	D16mm L=1000 VP φ20	本	9.000	算出数量:1.000 本
ダウエルバー設置	径:D16	本	1.000	
・・・ダウエルバー(側壁)	D16mm L=690 VP φ20	本	8.000	算出数量:1.000 本
ダウエルバー設置	径:D16	本	1.000	
・・・RC簡易床板	B1000×L2700 3kN/m ² ブレ止付	個	1.000	算出数量:1.000 個
覆工板設置・撤去	設置面積区分:700m ² 以下, 施工区分:設置,, 供用日数:1日, 現場使用期間中の使用回数:1回, 長期割引単価区分:なし	m ²	2.700	
簡易床板	設計荷重3kN/m ² B1.0m L=2.7m,,	個	1.000	
・・・RC簡易床板	B1500×L2700 3kN/m ² ブレ止付	個	1.000	算出数量:1.000 個

覆工板設置・撤去	設置面積区分:700㎡以下, 施工区分:設置,, 供用日数:1日, 現場使用期間中の使用回数:1回, 長期割引単価区分:なし	㎡	4.050	
簡易床板	設計荷重3kN/m2 B1.5m L=2.7m,,	個	1.000	
・・・足場	足場区分:手摺先行型枠組	掛㎡	44.000	算出数量:1.000 掛㎡
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	掛㎡	1.000	
・水路工	土木施設			
・二次製品 ボックスカルバート工	B2000×H1500			
・・・地盤改良工	バックホウ混合 t=0.5m 50kg/m3	㎡	21.000	算出数量:1.000 ㎡
基礎地盤改良工 H=0.5m	使用機種:バックホウ, 施工箇所:路床, 混合深さ:1m以下, 固化材100m2当り使用量:2.5ton, 混合回数:-, 長期割引単価区分:なし, 固化材1ton当り単価:17,000円	㎡	1.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3) 吊能力2.9t	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパクト型・～低騒・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	2.500	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-,, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	基礎コンクリート	㎡	2.700	算出数量:1.000 ㎡
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	㎡	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ドレーン工	サイドドレーン 単粒度砕石5号 300×300	m	11.100	算出数量:1.000 m

ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度碎石 30～20mm, 単価 0 円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ ドレーン工	ウィーブホール φ50	箇所	16.000	算出数量:1.000 箇所
ドレーン工(ウィーブホール取付)	施工区分:箱抜, 設置区分:壁部, 規格区分 (mm):50mm, フ ィルター:集水, フィルター用中詰材:-, 集水フィルターの規格区分(mm):φ50	箇所	1.000	
・・・ 二次製品 大型フリューム	B2000×H1000			
・・・ 大型フリューム	B2000×H1000 L=2000	m	8.000	算出数量:2.000 m
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):2000mm, 製品質量(kg/個):2900k g超え3500kg以下kg, 据付機械:ラフレレンクレーン, 接合種別:モ ルタル, 目地間隔含む大型水路長さ(m/個):0.000m, 長期 割引単価区分(賃料機械):なし, 据付調整材種別:モルタル, 敷モルタル幅(m):2.0m	m	2.000	
鉄筋コンクリートフリューム	L=2000 B2000×H1000,,	個	1.000	
・・・ 大型フリューム	B2000×H1000 L=1850	m	1.850	算出数量:1.850 m
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):2000mm, 製品質量(kg/個):2900k g超え3500kg以下kg, 据付機械:ラフレレンクレーン, 接合種別:モ ルタル, 目地間隔含む大型水路長さ(m/個):0.000m, 長期 割引単価区分(賃料機械):なし, 据付調整材種別:モルタル, 敷モルタル幅(m):2.0m	m	1.850	
鉄筋コンクリートフリューム	L=1830 B2000×H1000,,	個	1.000	
・・・ 大型フリューム	B2000×H1000 L=1000	m	1.000	算出数量:1.000 m
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):1000mm, 製品質量(kg/個):1450k g超え1500kg以下kg, 据付機械:トラッククレーン, 接合種別:モル タル, 目地間隔含む大型水路長さ(m/個):0.000m, 長期割 引単価区分(賃料機械):なし, 据付調整材種別:モルタル, 敷モルタル幅(m):2.0m	m	1.000	
鉄筋コンクリートフリューム	L=1000 B2000×H1000,,	個	1.000	
・・・ 大型フリューム	B2000×H1000 L=1450	m	1.450	算出数量:1.450 m
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):1000mm, 製品質量(kg/個):1500k g超え2000kg以下kg, 据付機械:ラフレレンクレーン, 接合種別:モ ルタル, 目地間隔含む大型水路長さ(m/個):0.000m, 長期 割引単価区分(賃料機械):なし, 据付調整材種別:モルタル, 敷モルタル幅(m):2.0m	m	1.450	
鉄筋コンクリートフリューム	L=1450 B2000×H1000,,	個	1.000	
・・・ 基礎碎石	RC-40 t=150	m ²	32.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上 する, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:再生クラッシュ ラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バックケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	3.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：コンクリートポンプ車打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：10m3以上100m3未満，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：延長無し，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・型枠	基礎コンクリート	m ²	1.700	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・敷モルタル	1：3	m3	0.600	算出数量：1.000 m3
モルタル工	モルタル区分：モルタル，施工区分：床，塗厚：20mm	m ²	50.000	
普通モルタル	1：3，，	m3	1.000	
・・・ドレーン工	サイドドレーン 単粒度砕石5号 300×300	m	10.400	算出数量：1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材)：単粒度砕石 30～20mm，単価0円区分(フィルター材)：しない	m	1.000	
・・・ドレーン工	ウィーブホール φ50	箇所	14.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工(ウィーブホール取付)	施工区分：箱抜，設置区分：壁部，規格区分 (mm)：50mm，フィルター：集水，フィルター用中詰材：-，集水フィルターの規格区分(mm)：φ50	箇所	1.000	
・・・間詰コンクリート	18N-8-25BB W/C=65%以下	m3	0.400	算出数量：1.000 m3
鉄筋コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：コンクリートポンプ車打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：10m3以上100m3未満，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：延長無し，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-12-25(20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	間詰コンクリート	m ²	0.100	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・砂水締め		m ³	1.400	算出数量：1.000 m ³
洗砂	，（細骨材用） 荒目，	m ³	1.000	
水締工		m ³	1.000	算出数量：1.000 m ³
*普通作業員		人	0.210	
*雑品			0.002	
・・・現場打 フリューム工	B2000×H1000			
・・・基礎碎石	RC-40 t=150	m ²	7.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下，碎石の計上：計上する，長期割引単価区分：なし，規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2011）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・均しコンクリート	18-8-25BB	m ³	0.400	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：コンクリートポンプ車打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：10m ³ 以上100m ³ 未満，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：延長無し，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-25(20)（高炉B） W/C65%	m ³	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・・・ 型枠	均しコンクリート	m ²	0.400	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 本体コンクリート（有筋）	21-12-25BB	m ³	2.600	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホ（クレーン機能付）打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m ³	1.000	
* バックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2011)]	標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	21N/mm ² 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m ³	-	
* 軽油	ハットロール給油	L	-	
・・・ 型枠	鉄筋コンクリート	m ²	11.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋工	D13	ton	0.226	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD345, 径区分：D13, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t未満, 時間的制約：-, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物（切梁無し）, 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ ドレーン工	サイドドレーン 単粒度砕石 5号 300×300	m	1.700	算出数量：1.000 m
ドレーン工 (サイドドレーン)	材料区分 (フィルター材)：単粒度砕石 30～20mm, 単価0円区分 (フィルター材)：しない	m	1.000	
・・・ ドレーン工	ウィーブホール φ50	箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工 (ウィーブホール取付)	施工区分：箱抜, 設置区分：壁部, 規格区分 (mm)：50mm, フィルター：集水, フィルター用中詰材：-, 集水フィルターの規格区分 (mm)：φ50	箇所	1.000	
・・・ 階段工	階段ブロック 1.5型 水密タイプ			
・・・ 階段ブロック L=2000	1.5型 水密タイプ	m ²	11.000	算出数量：1.000 m ²
SP 平ブロック張	平ブロック規格：平ブロック各種, 裏込材の有無：有り, 裏込材10m ² 当り使用量：1.0m ³ 以下, 遮水シートの有無：無し, 吸出し防止材の有無：無し, 連結金具の有無：無し, 連結金具10m ² 当り使用量：-, 長期割引単価区分：なし, 裏込材の規格：再生砕石 RC-40,	m ²	1.000	

*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*平ブロック	厚さ100mm	m ²	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
階段ブロック L=2000	水密タイプ 1.5型,,	m ²	0.500	
・・・ 階段ブロック L=1000	1.5型 水密タイプ	m ²	2.000	算出数量:1.000 m ²
SP 平ブロック張	平ブロック規格:平ブロック各種,裏込材の有無:有り,裏込材10m ² 当り使用量:1.0m3以下,遮水シートの有無:無し,吸出し防止材の有無:無し,連結金具の有無:無し,連結金具10m ² 当り使用量:-,長期割引単価区分:なし,裏込材の規格:再生砕石 RC-40,	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*平ブロック	厚さ100mm	m ²	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
階段ブロック L=1000	水密タイプ 1.5型,,	m ²	1.000	
・・・ 充填モルタル	普通モルタル 1:3	m3	0.100	算出数量:1.000 m3
普通モルタル	1:3,,	m3	1.000	
・・・ 鉄筋溶接		箇所	13.000	算出数量:1.000 箇所
水路用L形ブロック底版鉄筋溶接	鉄筋配列:1列,鉄筋規格:D13	箇所	1.000	
・・・ 間詰コンクリート	18N-8-25BB W/C=65%以下	m3	0.100	算出数量:1.000 m3
鉄筋コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:コンクリートポンプ車打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上100m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	

*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・調整コンクリート	18N-8-25BB W/C=65%以下	m3	0.400	算出数量：1.000 m3
鉄筋コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上100m3未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	調整コンクリート	m ²	2.100	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・裏込碎石	C-40	m3	3.000	算出数量：1.000 m3
SP 裏込碎石	碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：クラッシュラン C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基礎碎石	RC-40 t=150	m ²	6.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・基礎コンクリート	18-8-40BB	m3	1.200	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上100m3未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：18-8-40(普通) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（普通）	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・型枠	基礎コンクリート	m ²	4.400	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・目地材	エラストイト t=10mm	m ²	0.900	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量：30m2未満, 目地板の計上：計上する, 規格区分：目地板（瀝青繊維質板） t=10mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板（瀝青繊維質板）	10mm	m ²	-	
・・・小口止め工①				
・・・無筋コンクリート	18-8-40BB	m3	0.200	算出数量：1.000 m3
鉄筋コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上100m3未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	小口止めコンクリート	m ²	1.800	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・小口止め工②				
・・・無筋コンクリート	18-8-40BB	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
鉄筋コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上100m3未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	小口止めコンクリート	m ²	1.200	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・付帯施設工	オイルフェンス 水面下200mm 可動式			
・・・オイルフェンス設置	水面下200mm	m	3.000	算出数量：1.000 m
濁水防止フェンス設置	オイルフェンス 水面下200mm	m	1.000	算出数量：100,000 m
*土木一般世話役		人	1.300	
*普通作業員		人	3.200	
*バックホ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]	機械器具規格：標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	1.300	
濁水流下防止フェンス	オイルフェンス OK-100M 水面下20cm, ,	m	1.000	
・擁壁工	土木施設			
・・・プレキャストL型擁壁工				
・・・L型擁壁布設	L型(1-1・2) 2.0<H≤3.5	m	31.000	算出数量：1.000 m
SP プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ：2.0mを超え3.5m以下, 基礎砕石の有無：有り, 均しコンクリートの有無：有り, 長期割引単価区分：なし	m	1.000	

*ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜2011)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	
・・・L型擁壁布設	L型(2-1) 2.0<H≤3.5	m	9.400	算出数量:1.000 m
SP プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ:2.0mを超え3.5m以下,基礎碎石の有無:有り,均しコンクリートの有無:有り,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜2011)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	
・・・L型擁壁	H2000×B1900×L1497 短尺	個	18.000	算出数量:1.000 個
プレキャストL型擁壁	H2000×B1900×L1497 短尺,,	個	1.000	
・・・L型擁壁	H2000×B1900×L997 短尺	個	2.000	算出数量:1.000 個
プレキャストL型擁壁	H2000×B1900×L997 短尺,,	個	1.000	
・・・L型擁壁	H1850/1925×B1900×L997 短尺 天端斜切	個	1.000	算出数量:1.000 個
プレキャストL型擁壁	H1850/1925×B1900×L997 短尺 天端斜切,,	個	1.000	
・・・L型擁壁	H1925/2000×B1900×L997 短尺 天端斜切	個	1.000	算出数量:1.000 個
プレキャストL型擁壁	H1925/2000×B1900×L997 短尺 天端斜切,,	個	1.000	
・・・L型擁壁	H2700×B2400×L997 短尺	個	6.000	算出数量:1.000 個
プレキャストL型擁壁	H2700×B2400×L997 短尺,,	個	1.000	
・・・L型擁壁	H2700×B2400×L922 短尺	個	2.000	算出数量:1.000 個
プレキャストL型擁壁	H2700×B2400×L922 短尺,,	個	1.000	
・・・L型擁壁	H2700×B2400×L750 短尺	個	2.000	算出数量:1.000 個
プレキャストL型擁壁	H2700×B2400×L750 短尺,,	個	1.000	
・・・敷モルタル		m ³	2.000	算出数量:1.000 m ³
モルタル工	モルタル区分:モルタル,施工区分:床,塗厚:30mm	m ²	33.300	
・・・基礎コンクリート	18-8-25BB	m ³	13.000	算出数量:1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 型枠	基礎コンクリート	m ²	13.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 裏込碎石	C-40	m3	15.000	算出数量：1.000 m3
SP 裏込碎石	碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：クラッシュラン C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 止水コンクリート		m3	1.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上100m3未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	止水コンクリート	m ²	3.200	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ フィルター	200×200	m ²	2.100	算出数量：1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件：全面	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・ ・ 法止めブロック L=4.0m	H=1000			
・ ・ ・ 畦畔ブロック敷設	H=1000 L=4000	m	4.000	算出数量：1.000 m
畦畔ブロック布設	規格区分:600型	m	1.000	
法止めブロック	H1000×L1000, ,	個	1.000	
・ ・ ・ 基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	0.300	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・ ・ ・ 型枠	基礎コンクリート	m ²	1.200	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・ ・ 現場打重力式擁壁	H=2000			
・ ・ ・ 均しコンクリート	18-8-25BB	m3	0.200	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・ ・ ・ 型枠	均しコンクリート	m ²	0.200	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・ ・ ・ 本体コンクリート(無筋)	18-8-40BB	m3	5.900	算出数量：1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・型枠	無筋コンクリート	m ²	17.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・裏込碎石	C-40	m3	0.500	算出数量:1.000 m3
SP 裏込碎石	碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:クラッシュラン C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・止水コンクリート		m3	0.020	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	止水コンクリート	m ²	0.040	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・水抜きパイプ	VP φ 50	m	2.600	算出数量：4.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m,,	本	1.000	
・・・フィルター	200×200	m ²	0.080	算出数量：1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件：全面	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・現場打重力式擁壁	H=2700			
・・・均しコンクリート	18-8-25BB	m3	0.300	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・型枠	均しコンクリート	m ²	0.300	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・本体コンクリート (無筋)	18-8-40BB	m3	13.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：18-8-40 (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バックケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	無筋コンクリート	m ²	28.000	算出数量 : 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 裏込碎石	C-40	m ³	1.000	算出数量 : 1.000 m ³
SP 裏込碎石	碎石の計上: 計上する, 長期割引単価区分: なし, 規格区分: クラッシュラン C-40 40~0mm (JIS規格品)	m ³	1.000	
* バックホウ [クロー型・超低・排対型 (～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* クラッシュラン	C-40 40~0mm (JIS規格品)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 止水コンクリート		m ³	0.020	算出数量 : 1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: 10m ³ 以上100m ³ 未満, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: 延長無し, 現場内小運搬の有無: -, 打設高さ、水平打設距離: -, 規格区分: 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
* コンクリートポンプ車 [トラック架装・フォーム式]	圧送能力90~110m ³ /h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	止水コンクリート	m ²	0.030	算出数量 : 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ フィルター	200×200	m ²	0.080	算出数量 : 1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件: 全面	m ²	1.000	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・ ・ 天端調整コンクリート	L型(1-3)H=1500調整			
・ ・ ・ 基礎碎石	RC-40 t=10cm	m ²	1.100	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	
・ ・ ・ コンクリート (無筋)	18-8-40BB	m3	0.500	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上100m3未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	
・ ・ ・ 型枠	無筋構造物	m ²	2.200	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・ ・ 天端調整コンクリート	L型(2-2)H=1900調整			
・ ・ ・ 基礎碎石	RC-40 t=10cm	m ²	1.400	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	

* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ コンクリート（無筋）	18-8-40BB	m3	0.700	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：コンクリートポンプ車打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：10m3以上100m3未満，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：延長無し，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-40（高炉B） W/C65%	m3	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 40mm （W/C=65%以下）	m3	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 型枠	無筋構造物	m ²	3.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 天端調整コンクリート	調整(1) ボックスカルパート地覆部1			
・・・ コンクリート（無筋）	18-8-40BB	m3	0.800	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：コンクリートポンプ車打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：10m3以上100m3未満，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：延長無し，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-40（高炉B） W/C65%	m3	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 40mm （W/C=65%以下）	m3	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 型枠	無筋構造物	m ²	4.000	算出数量：1.000 m ²

SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・天端調整コンクリート	調整(2)ボックスカルバート地覆部1			
・・・コンクリート(無筋)	18-8-40BB	m ³	0.900	算出数量:1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m ³ 以上100m ³ 未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90~110m ³ /h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・型枠	無筋構造物	m ²	3.800	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・擁壁基礎工				
・・・地盤改良工	バックホウ混合 t=1.6m 60kg/m ³	m ²	121.000	算出数量:1.000 m ²
基礎地盤改良工 H=0.5m	使用機種:バックホウ, 施工箇所:構造物基礎, 混合深さ:1mを超え2m以下, 固化材100m ² 当り使用量:8.0ton, 混合回数:-, 長期割引単価区分:なし, 固化材1ton当り単価:17,000円	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	-	
*振動ローラ[ハットガイト式]	質量0.8~1.1t	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	ton	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・砕石置換基礎工		m ³	11.000	算出数量:1.000 m ³

SP 基礎碎石	碎石の厚さ:27.5cmを超え30.0cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	m ²	3.330	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャーラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・管理用道路工				
・ ・ 管理用道路工	タイプD L=6.6m			
・ ・ ・ 表層工	再生密粒度アスコン13 t=4cm	m ²	24.000	算出数量:1.000 m ²
SP 表層 (車道・路肩部)	平均幅員:3.0m超, 1層当り平均仕上り厚:40mm, 比重区分:アスファルト混合物 I (2.35t/m3), 瀝青材料種類:プライムコート各種, 長期割引単価区分:なし, 材料区分:再生密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2次)]	質量10～12 t 締固め幅2.1m	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物 (一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤 (J I S規格品)	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 路盤	RC-40 t=10cm	m ²	24.000	算出数量:1.000 m ²
路盤 (車道)	全仕上り厚:100mm, 施工区分:1層施工, 材料:碎石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:再生クラッシャーラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャーラン	RC-40 40～0mm	m3	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法止めブロック	H=300	m	6.600	算出数量：10.000 m
畦畔ブロック布設	規格区分:450型	m	10.000	
法止めブロック	300×1000,,	個	10.000	
・・・ 法止めブロック	H=500	m	6.600	算出数量：10.000 m
畦畔ブロック布設	規格区分:450型	m	10.000	
法止めブロック	500×1000,,	個	10.000	
・・・ ブロック基礎コンクリート	18-8-25BB 無筋	m3	0.300	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-,, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	無筋構造物	m ²	2.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 敷モルタル	t=20mm	m ²	2.000	算出数量：1.000 m ²
モルタル工	モルタル区分:モルタル, 施工区分:床, 塗厚:20mm	m ²	1.000	
・・・ 計装設備据付工	吐出水槽水位計			
・・・ ハンドホール据付工		式	1.000	算出数量：1.000 式
ハンドホール設置工	ハンドホール区分(W×D×H):600×600×600, 1基当たり質量(kg/基):2000kg以下kg, 内径(m):1.0m未満m, 基礎砕石:あり, 敷材:あり,	基	1.000	
・・・ 電線管布設工		m	20.300	算出数量：1.000 m
電線管敷設工	, 管種別:波付硬質合成樹脂管, 細別規格:-, サイズ(mm):50, 施工区分:地 中 (道路沿), その他の場合100m当り電工労務(人):0, その他の場合の諸資材率:0.00, クリップ留めの歩掛補正区分:無, 直線部分の歩掛補正区分:無, 高所作業の歩掛補正区分:無	m	1.000	
・・・ 電線管布設土工		式	1.000	算出数量：1.000 式

SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 土留方式の種類:-, 障害の有無:-,	m3	2.200	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:はね付け+まき出し, 締固め区分:人力タコ	m3	2.100	
洗砂	, (細骨材用) 荒目,	m3	2.100	
・・・埋設表示シート布設工		m	20.300	算出数量:1.000 m
埋設標識シート・地中埋設標敷設工	, 作業種別:埋設標識シート,, 規格:幅150mm、50m巻、2倍ポリエチレンクロス	m	1.000	
・附帯施設工	土木施設			
・敷地整備工				
・・・張りコンクリート	18-8-25BB t=10cm	m ²	37.000	算出数量:1.000 m ²
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-,, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.100	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・復旧工	土木施設			
・既設水路構造物	隔壁工 L=0.3m			
・・・隔壁工	無筋コンクリート	m3	0.600	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	無筋コンクリート	m ²	4.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・ ・ 既設道路構造物	アスファルト舗装 A=36.6m2			
・ ・ ・ 表層工	密粒度アスコン t=5cm	m ²	36.600	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員：1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚：50mm 、比重区分：アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）、瀝青材料種類： プライムコート 各種、長期割引単価区分：なし、材料区分：再生 密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～低騒・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～3次)]	質量3～4 t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 上層路盤工	粒度調整碎石M-30 t=10cm	m3	36.600	算出数量：1.000 m3
SP 上層路盤（車道・路肩部）	材料区分Ⅰ：路盤材、材料区分Ⅱ：粒度調整碎石 M-30、平 均幅員：-,瀝青材区分Ⅰ：-,、施工区分：1層施工、長期割引 単価区分：なし、瀝青材1層当り平均仕上り厚：0mm、路盤材 全仕上り厚：100mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 下層路盤工	粒度調整碎石RC-40 t=15cm	m3	36.600	算出数量：1.000 m3
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚：150mm、施工区分：1層施工、材料：碎石、長期割 引単価区分：なし、材料規格の選択：再生クラッシャーラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・区画線工	溶解式（手動）実線15cm	m	18.600	算出数量：1.000 m
【区画線工】	作業区分：区画線設置，規格（区画線設置）：熔融式（手動），仕様（区画線設置）：実線，幅（区画線設置）：15cm，時間的制約（区画線設置）：なし，施工区分Ⅰ：昼間施工，豪雪補正の有無（区画線設置）：豪雪補正なし，，，	m	1.000	
・・・既設道路構造物	重力擁壁工(2) L=50.8m			
・・・本体コンクリート（無筋）	18-8-25BB	m3	12.700	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：なし，規格区分：18-8-25(20)（高炉B） W/C65%	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2011）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠		m ²	103.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・基礎碎石	RC-40 t=200mm	m ²	27.900	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：17.5cmを超え20.0cm以下，碎石の計上：計上する，長期割引単価区分：なし，規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2011）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	ハ°トロール給油	L	-	
直接工事費（仮設工）				
・仮設工				
・・排水処理工				
・・・排水ポンプ（仮設）	排水量(m3/h):0以上～6未満	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場埋戻・撤去	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数:100,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上～6未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃料機械）:あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:なし	箇所	1.000	
・・安全費				
・・・交通誘導警備員		人	60.000	算出数量:1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
・・水路締切工				
・・・大型土のう設置・撤去		m3	2.000	算出数量:1.000 m3
大型土のう工	施工区分:製作・設置,施工機械区分:バックホ,採取土区分:現地土,購入土材数量(m3/袋):0m3,大型土のう袋区分:大型土のう袋,単価0円区分(大型土のう袋):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし	袋	1.000	
大型土のう工	施工区分:撤去,施工機械区分:バックホ,,購入土材数量(m3/袋):0m3,大型土のう袋区分:大型土のう袋,単価0円区分(大型土のう袋):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし	袋	1.000	
事業損失防止施設費				
・共通仮設費				
・・事業損失防止費	騒音振動測定			
・・・騒音・振動測定		回	2.000	算出数量:1.000 回
測量技師補		人	2.000	
測量助手		人	1.000	
騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]	測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	2.000	
騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz,交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	2.000	
技術管理費				
・共通仮設（積上げ）				

・ ・ 技術管理費	地盤改良強度確認			
・ ・ ・ 平板載荷試験		回	1.000	算出数量：1.000 回
平板載荷試験	100kNを超え300kN以内, ,	箇所	1.000	
一括計上価格				
・ 室内試験				
・ ・ 一軸圧縮試験	地盤改良土			
・ ・ ・ 室内土質試験	土の一軸圧縮試験 2 供試体／試料	試料	3.000	算出数量：1.000 試料
室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2 供試体／試料	試料	1.000	
・ ・ 六価クロム溶出試験	地盤改良工			
・ ・ ・ 六価クロム溶出試験		回	2.000	算出数量：1.000 回
土壌分析（前処理、試液作成含む）		検体	1.000	