



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和2年度

和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子排水路）実施設計業務

積算書

（当初）

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

| | |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
| 業務名 | 小田井水路（烏子排水路）実施設計業務 |

| 番号 | 項目名 | 規格 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|----|------------------------------------|----------------------|-------|----|------------|----|
| | 業務費 | | | | 20,427,000 | |
| | ・総合業務価格 | | | | 18,570,000 | |
| | ・消費税相当額（10%） | | | | 1,857,000 | |
| | 総合業務価格内訳 | | | | | |
| | 小田井水路（烏子排水路）実施設計業務【設計】 | | | | 13,470,000 | |
| | 小田井水路（烏子排水路）実施設計業務【調査】 | | | | 3,270,000 | |
| | 小田井水路（烏子排水路）実施設計業務【調査(解析)】 | | | | 1,190,000 | |
| | 小田井水路（烏子排水路）実施設計業務【測量】 | | | | 640,000 | |
| | 業務内容 | | | | | |
| | 小田井水路（烏子排水路）実施設計業務【設計】 | | | | | |
| 1 | 排水路（Q<2m ³ /s） | 実施設計（小田井水路（烏子排水路）） | 0.423 | km | | |
| 2 | 分流工（Q 0.8m ³ /s） | 実施設計（小田井水路（烏子排水路）） | 1.000 | 箇所 | | |
| 3 | 放流工（Q<2m ³ /s） | 実施設計（小田井水路（烏子排水路）） | 1.000 | 箇所 | | |
| 4 | 水門設備 | 実施設計（小田井水路（烏子排水路）） | 1.000 | 箇所 | | |
| 5 | 放流工フラップゲート（Q<2m ³ /s） | 実施設計（小田井水路（烏子排水路）） | 1.000 | 箇所 | | |
| 6 | 放流工（Q<2m ³ /s） | 実施設計（小田井水路（烏子川放流工）） | 1.000 | 箇所 | | |
| 7 | 水門設備 | 実施設計（小田井水路（烏子川放流工）） | 1.000 | 箇所 | | |
| 8 | 放流工フラップゲート（Q<2m ³ /s） | 実施設計（小田井水路（烏子川放流工）） | 1.000 | 箇所 | | |
| 9 | 積算参考資料作成業務 | 第1工区 | 1.000 | 式 | | |
| 10 | 河川協議資料作成業務（Q 2.0m ³ /s） | 県（同業務で作成した既存成果品を用いる） | 1.000 | 式 | | |
| | 小田井水路（烏子排水路）実施設計業務【調査】 | | | | | |
| 1 | ボーリング調査 | 小田井水路（烏子排水路） | 2.000 | 箇所 | | |
| 2 | ボーリング調査 | 小田井水路（烏子川放流工） | 1.000 | 箇所 | | |
| | 小田井水路（烏子排水路）実施設計業務【調査(解析)】 | | | | | |
| 1 | 解析作業 | | 1.000 | 式 | | |
| | 小田井水路（烏子排水路）実施設計業務【測量】 | | | | | |
| 1 | 路線測量 | | 0.100 | km | | |

| 事業名 | | 和歌山平野農地防災事業 | | | |
|--|-------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 業務名 | | 小田井水路(烏子排水路)実施設計業務 | | | |
| 業務別業務名:小田井水路(烏子排水路)実施設計業務【設計】 | | | | | |
| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 直接人件費 | | | | 5,566,000 | |
| ・直接人件費 | 1.000 | 式 | | 5,566,000 | |
| ・・直接人件費 | 1.000 | 式 | | 5,566,000 | |
| ・・・設計作業費 小田井水路(烏子排水路) | 1.000 | 式 | 3,262,000 | 3,262,000 | 1式当たり |
| S60015 実施設計 排水路 難易度補正 423m,しない,Q<10m3/s | 1.000 | 式 | 2,133,124 | 2,133,124 | 歩A・単A S単 7号 |
| S60022 実施設計 分流工 1箇所,しない,Q 0.8 (大規模)m3/s,あり | 1.000 | 式 | 280,420 | 280,420 | 歩A・単A S単 8号 |
| S60047 実施設計 水門設備 小形水門設備,ラック式,スライドゲート,電動式 | 1.000 | 式 | 295,970 | 295,970 | 歩A・単A S単 9号 |
| T00001 放流工(Q<2.0m3/s) 実施設計(小田井水路(烏子排水路)) | 1.000 | 式 | 391,380 | 391,380 | 歩A・単A T単 1号 |
| T00002 放流工フラップゲート(Q<2.0m3/s) 実施設計 | 1.000 | 式 | 161,580 | 161,580 | 歩A・単A T単 2号 |
| 合 計 | | | | 3,262,474 | |
| ・・・設計作業費 小田井水路(烏子川放流工) | 1.000 | 式 | 994,000 | 994,000 | 1式当たり |
| S60047 実施設計 水門設備 小形水門設備,ラック式,スライドゲート,電動式 | 1.000 | 式 | 239,030 | 239,030 | 歩A・単A S単 10号 |
| T00002 放流工フラップゲート(Q<2.0m3/s) 実施設計 | 1.000 | 式 | 161,580 | 161,580 | 歩A・単A T単 2号 |
| T00003 放流工(Q 2.0m3/s) 実施設計(小田井水路(烏子川放流工)) | 1.000 | 式 | 593,300 | 593,300 | 歩A・単A T単 3号 |
| 合 計 | | | | 993,910 | |
| ・・・設計作業費 | 1.000 | 式 | 561,000 | 561,000 | 1式当たり |
| S64001 積算参考資料作成 開水路、バイブライン、農道(道路)等,なし,- | 1.000 | 式 | 561,152 | 561,152 | 歩A・単A S単 21号 |
| 合 計 | | | | 561,152 | |
| ・・・設計作業費 | 1.000 | 式 | 474,000 | 474,000 | 1式当たり |
| S63003 河川協議資料作成 | 1.000 | 式 | 474,300 | 474,300 | 歩A・単A S単 11号 |
| 合 計 | | | | 474,300 | |
| ・・・打合せ(設計) | 1.000 | 式 | 275,000 | 275,000 | 1式当たり |
| S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日 | 2.000 | 回 | 54,300 | 108,600 | 歩A・単A S単 12号 |
| S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.25日 | 3.000 | 回 | 45,900 | 137,700 | 歩A・単A S単 13号 |
| S63010 照査報告(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日 | 1.000 | 回 | 28,700 | 28,700 | 歩A・単A S単 14号 |
| 合 計 | | | | 275,000 | |

| 事業名 | | 和歌山平野農地防災事業 | | | | |
|--------|---|------------------------|----|-----------|----|-------|
| 業務名 | | 小田井水路（烏子排水路）実施設計業務 | | | | |
| 業務別業務名 | | 小田井水路（烏子排水路）実施設計業務【設計】 | | | | |
| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| S02115 | 主任技師 主任技師 | | 人 | 57,400 | | 歩A・単A |
| S02115 | 技師(A) 技師(A) | | 人 | 51,200 | | 歩A・単A |
| S02115 | 技師(B) 技師(B) | | 人 | 40,600 | | 歩A・単A |
| S02115 | 技師(C) 技師(C) | | 人 | 32,800 | | 歩A・単A |
| S02115 | 技術員 技術員 | | 人 | 29,000 | | 歩A・単A |
| S02115 | 技師(A) 技師(A) | | 人 | 51,200 | | 歩A・単A |
| S60015 | 実施設計 排水路 実施設計 排水路 難易度補正 ,423m,しない,Q<10m3/s | | 式 | 2,133,124 | | 歩A・単A |
| S60022 | 実施設計 分流工 実施設計 直接分水工 1箇所,しない,Q 0.8 (大規模)m3/s,あり | | 式 | 280,420 | | 歩A・単A |
| S60047 | 実施設計 水門設備 実施設計 水門設備 小形水門設備,ラック式,スライドゲート,電動式 | | 式 | 295,970 | | 歩A・単A |
| S60047 | 実施設計 水門設備 実施設計 水門設備 小形水門設備,ラック式,スライドゲート,電動式 | | 式 | 239,030 | | 歩A・単A |
| S63003 | 河川協議資料作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 474,300 | | 歩A・単A |
| S63010 | 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日 | | 回 | 54,300 | | 歩A・単A |
| S63010 | 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.25日 | | 回 | 45,900 | | 歩A・単A |
| S63010 | 照査報告(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日 | | 回 | 28,700 | | 歩A・単A |
| S63011 | 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工程,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満) | | 回 | 1,454 | | 歩A・単A |
| S63011 | 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工程,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満) | | 回 | 1,454 | | 歩A・単A |
| S63011 | 照査報告(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工程,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満) | | 回 | 727 | | 歩A・単A |
| S63018 | 旅費交通費(設計外業日雇用) 旅費交通費(設計外業日雇用) ライトバン,1日,2時間 | | 式 | 2,196 | | 歩A・単A |
| S63023 | 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 2,A-4,500,5cm,2 | | 式 | 14,608 | | 歩A・単A |
| S63101 | 公開用成果物作成 その他の設計 | | 式 | 14,500 | | 歩A・単A |

| | |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
| 業務名 | 小田井水路(烏子排水路)実施設計業務 |

業務別業務名:小田井水路(烏子排水路)実施設計業務【設計】

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------|-----------------------|----------------|----|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| *** S単 - 1号 *** | | | | | | |
| S02115 | 主任技師 | | 人 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 主任技師 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 | R04003 基(C) | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| R04003 | 主任技師 | 1.000 | 人 | 57,400 | 57,400 | |
| | 合計 | | | | 57,400 | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | 57,400 | |
| *** S単 - 2号 *** | | | | | | |
| S02115 | 技師(A) | | 人 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 技師(A) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 | R04004 基(C) | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| R04004 | 技師(A) | 1.000 | 人 | 51,200 | 51,200 | |
| | 合計 | | | | 51,200 | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | 51,200 | |
| *** S単 - 3号 *** | | | | | | |
| S02115 | 技師(B) | | 人 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 技師(B) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 | R04005 基(C) | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| R04005 | 技師(B) | 1.000 | 人 | 40,600 | 40,600 | |
| | 合計 | | | | 40,600 | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | 40,600 | |
| *** S単 - 4号 *** | | | | | | |
| S02115 | 技師(C) | | 人 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 技師(C) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 | R04006 基(C) | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| R04006 | 技師(C) | 1.000 | 人 | 32,800 | 32,800 | |
| | 合計 | | | | 32,800 | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | 32,800 | |
| *** S単 - 5号 *** | | | | | | |
| S02115 | 技術員 | | 人 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 技術員 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 | R04007 基(C) | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| R04007 | 技術員 | 1.000 | 人 | 29,000 | 29,000 | |
| | 合計 | | | | 29,000 | 算出数量 1.000 人 |

| | |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
| 業務名 | 小田井水路(烏子排水路)実施設計業務 |

業務別業務名:小田井水路(烏子排水路)実施設計業務【設計】

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--------------------------------------|----------|----|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | 単 価 | | | | 29,000 | |
| | *** S単 - 6号 *** | | | | | |
| S02115 | 技師(A) | | 人 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 技師(A) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 | R04004 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| R04004 | 技師(A) | 1.000 | 人 | 51,200 | 51,200 | 算出数量 1,000 人 |
| | 合 計 | | | | 51,200 | |
| | 単 価 | | | | 51,200 | |
| | *** S単 - 7号 *** | | | | | |
| S60015 | 実施設計 排水路 | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 実施設計 排水路 難易度補正 ,423m,しない,Q<10m3/s | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)設計内容 | 難易度補正 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 2)設計対象延長 | 423m | | | | |
| | 3)複合設計区分 | しない | | | | |
| | 4)流量区分 | Q<10m3/s | | | | |
| | 5)1.現地調査 | 計上する | | | | |
| | 6)2.資料の検討 | 計上する | | | | |
| | 7)3-1.設計計画基本条件の検討 | 計上する | | | | |
| | 8)3-2.設計計画排水路タイプ・断面検討 | 計上する | | | | |
| | 9)4-1.水理検討水理計算 | 計上する | | | | |
| | 10)4-2.水理検討水理縦断面作成 | 計上する | | | | |
| | 11)5.構造計算 | 計上する | | | | |
| | 12)6.構造図作成 | 計上する | | | | |
| | 13)7.附帯構造物 | 計上する | | | | |
| | 14)8.平面縦断面図作成 | 計上する | | | | |
| | 15)9.土工図作成 | 計上する | | | | |
| | 16)10.数量計算 | 計上する | | | | |
| | 17)11.施工計画 | 計上する | | | | |
| | 18)12.特別仕様書作成 | 計上しない | | | | |
| | 19)13.概算工事費積算 | 計上する | | | | |
| | 20)14.総合検討 | 計上する | | | | |
| | 21)15.照査 | 計上する | | | | |
| | 22)16.点検取りまとめ | 計上する | | | | |
| | 23)1個別補正現地調査 | 1.00 | | | | |
| | 24)2個別補正資料の検討 | 1.00 | | | | |
| | 25)3-1個別補正基本条件の検討 | 1.00 | | | | |
| | 26)3-2個別補正タイプ・断面形状検討 | 1.00 | | | | |
| | 27)4-1個別補正水理計算 | 1.00 | | | | |
| | 28)4-2個別補正水理縦断面作成 | 1.00 | | | | |
| | 29)5個別補正構造計算 | 1.00 | | | | |
| | 30)6個別補正構造図作成 | 1.00 | | | | |
| | 31)7個別補正附帯構造物 | 1.00 | | | | |
| | 32)8個別補正平面縦断面図作成 | 1.00 | | | | |
| | 33)9個別補正土工図作成 | 1.00 | | | | |
| | 34)10個別補正数量計算 | 1.00 | | | | |
| | 35)11個別補正施工計画 | 1.00 | | | | |
| | 36)12個別補正特別仕様書作成 | 1.00 | | | | |
| | 37)13個別補正概算工事費積算 | 1.00 | | | | |
| | 38)14個別補正総合検討 | 1.00 | | | | |
| | 39)15個別補正照査 | 1.00 | | | | |
| | 40)16個別補正点検取りまとめ | 1.00 | | | | |
| R04003 | 主任技師 内業 | 6.560 | 人 | 57,400 | 376,544 | |
| R04004 | 技師(A) 内業 | 11.300 | 人 | 51,200 | 578,560 | |
| R04005 | 技師(B) 内業 | 9.730 | 人 | 40,600 | 395,038 | |
| R04006 | 技師(C) 内業 | 11.290 | 人 | 32,800 | 370,312 | |
| R04007 | 技術員 内業 | 14.230 | 人 | 29,000 | 412,670 | |
| | 合 計 | | | | 2,133,124 | 算出数量 1,000 式 |
| | 単 価 | | | 式 | 2,133,124 | |
| | *** S単 - 8号 *** | | | | | |

| | |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
| 業務名 | 小田井水路（烏子排水路）実施設計業務 |

業務別業務名:小田井水路（烏子排水路）実施設計業務【設計】

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|----------------------------|-----------------|----|--------------------------|---------|-----------------------|
| S60022 | 実施設計 分流工 | | 式 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 実施設計 直接分水工 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 1箇所,しない,Q 0.8 (大規模)m3/s,あり | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 |
| | 1)設計対象箇所数 | 1箇所 | | | | |
| | 2)既製品使用区分 | しない | | | | |
| | 3)流量区分 | Q 0.8 (大規模)m3/s | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)水路本体設計の有無 | あり | | | | |
| | 5)1.現地調査 | 計上しない | | | | |
| | 6)2.資料の検討 | 計上しない | | | | |
| | 7)3-1.設計計画基本条件の検討 | 計上する | | | | |
| | 8)3-2.設計計画型式、規模、構造の検討 | 計上する | | | | |
| | 9)4.水理構造計算 | 計上する | | | | |
| | 10)5.構造図作成 | 計上する | | | | |
| | 11)6.数量計算 | 計上する | | | | |
| | 12)7.概算工事費積算 | 計上しない | | | | |
| | 13)8.総合検討 | 計上しない | | | | |
| | 14)9.点検取りまとめ | 計上しない | | | | |
| | 15)1個別補正現地調査 | 1.00 | | | | |
| | 16)2個別補正資料の検討 | 1.00 | | | | |
| | 17)3-1個別補正基本条件の検討 | 1.00 | | | | |
| | 18)3-2個別補正型式、規模、構造の検討 | 1.00 | | | | |
| | 19)4個別補正水理構造計算 | 1.00 | | | | |
| | 20)5個別補正構造図作成 | 1.00 | | | | |
| | 21)6個別補正数量計算 | 1.00 | | | | |
| | 22)7個別補正概算工事費積算 | 1.00 | | | | |
| | 23)8個別補正総合検討 | 1.00 | | | | |
| | 24)9個別補正点検取りまとめ | 1.00 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | | | | |
| | 内業 | 1.200 | 人 | 57,400 | 68,880 | |
| R04004 | 技師(A) | | | | | |
| | 内業 | 1.000 | 人 | 51,200 | 51,200 | |
| R04005 | 技師(B) | | | | | |
| | 内業 | 2.200 | 人 | 40,600 | 89,320 | |
| R04006 | 技師(C) | | | | | |
| | 内業 | 1.900 | 人 | 32,800 | 62,320 | |
| R04007 | 技術員 | | | | | |
| | 内業 | 0.300 | 人 | 29,000 | 8,700 | |
| | 合計 | | | | 280,420 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 280,420 | |
| | *** S単 - 9号 *** | | | | | |
| S60047 | 実施設計 水門設備 | | 式 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 実施設計 水門設備 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 小形水門設備,ラック式,スライドゲート,電動式 | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 |
| | 1)設備区分 | 小形水門設備 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 2)扉体面積(X)m2 | 2.85 | | | | |
| | 3)開閉方式 | ラック式 | | | | |
| | 4)ゲート形式 | スライドゲート | | | | |
| | 5)開閉装置方式 | 電動式 | | | | |
| | 6)門数 | 1 | | | | |
| | 7)1.設計計画 | 計上しない | | | | |
| | 8)2.基本事項 | 計上する | | | | |
| | 9)3.詳細事項 | 計上する | | | | |
| | 10)4.設計計算 | 計上する | | | | |
| | 11)5.設計図 | 計上する | | | | |
| | 12)6.材料計算 | 計上する | | | | |
| | 13)7.照査 | 計上する | | | | |
| | 14)8.概算 | 計上する | | | | |
| | 15)設計計画の構成比率(標準:0.11) | 0.11 | | | | |
| | 16)基本事項の構成比率(標準:0.10) | 0.10 | | | | |
| | 17)詳細事項の構成比率(標準:0.14) | 0.14 | | | | |
| | 18)設計計算の構成比率(標準:0.21) | 0.21 | | | | |
| | 19)設計図の構成比率(標準:0.29) | 0.29 | | | | |
| | 20)材料計算の構成比率(標準:0.08) | 0.08 | | | | |
| | 21)照査の構成比率(標準:0.02) | 0.02 | | | | |
| | 22)概算の構成比率(標準:0.05) | 0.05 | | | | |
| R04002 | 技師長 | | | | | |
| | 内業 | 0.100 | 人 | 65,500 | 6,550 | |
| R04003 | 主任技師 | | | | | |
| | 内業 | 0.500 | 人 | 57,400 | 28,700 | |
| R04004 | 技師(A) | | | | | |
| | 内業 | 1.100 | 人 | 51,200 | 56,320 | |
| R04005 | 技師(B) | | | | | |
| | 内業 | 1.900 | 人 | 40,600 | 77,140 | |
| R04006 | 技師(C) | | | | | |
| | 内業 | 2.200 | 人 | 32,800 | 72,160 | |
| R04007 | 技術員 | | | | | |
| | 内業 | 1.900 | 人 | 29,000 | 55,100 | |
| | 合計 | | | | 295,970 | 算出数量 1.000 式 |

| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 | | | | | |
|-------------------------------|--|---------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 業務名 | 小田井水路(烏子排水路)実施設計業務 | | | | | |
| 業務別業務名:小田井水路(烏子排水路)実施設計業務【設計】 | | | | | | |
| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | 単 価 | | 式 | | 295,970 | |
| | *** S単 - 10号 *** | | | | | |
| S60047 | 実施設計 水門設備 | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 実施設計 水門設備 小形水門設備,ラック式,スライドゲート,電動式 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)設備区分 | 小形水門設備 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)扉体面積(X)m2 | 1.21 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)開閉方式 | ラック式 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)ゲート形式 | スライドゲート | | | | |
| | 5)開閉装置方式 | 電動式 | | | | |
| | 6)門数 | 1 | | | | |
| | 7)1.設計計画 | 計上しない | | | | |
| | 8)2.基本事項 | 計上する | | | | |
| | 9)3.詳細事項 | 計上する | | | | |
| | 10)4.設計計算 | 計上する | | | | |
| | 11)5.設計図 | 計上する | | | | |
| | 12)6.材料計算 | 計上する | | | | |
| | 13)7.照査 | 計上する | | | | |
| | 14)8.概算 | 計上する | | | | |
| | 15)設計計画の構成比率(標準:0.11) | 0.11 | | | | |
| | 16)基本事項の構成比率(標準:0.10) | 0.10 | | | | |
| | 17)詳細事項の構成比率(標準:0.14) | 0.14 | | | | |
| | 18)設計計算の構成比率(標準:0.21) | 0.21 | | | | |
| | 19)設計図の構成比率(標準:0.29) | 0.29 | | | | |
| | 20)材料計算の構成比率(標準:0.08) | 0.08 | | | | |
| | 21)照査の構成比率(標準:0.02) | 0.02 | | | | |
| | 22)概算の構成比率(標準:0.05) | 0.05 | | | | |
| R04002 | 技師長 内業 | 0.100 | 人 | 65,500 | 6,550 | |
| R04003 | 主任技師 内業 | 0.400 | 人 | 57,400 | 22,960 | |
| R04004 | 技師(A) 内業 | 0.900 | 人 | 51,200 | 46,080 | |
| R04005 | 技師(B) 内業 | 1.500 | 人 | 40,600 | 60,900 | |
| R04006 | 技師(C) 内業 | 1.800 | 人 | 32,800 | 59,040 | |
| R04007 | 技術員 内業 | 1.500 | 人 | 29,000 | 43,500 | |
| | 合 計 | | | | 239,030 | 算出数量 1,000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 239,030 | |
| | *** S単 - 11号 *** | | | | | |
| S63003 | 河川協議資料作成 | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長的人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師的人数 | 0.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師A的人数 | 1.00人 | | | | |
| | 5)技師B的人数 | 2.50人 | | | | |
| | 6)技師C的人数 | 4.50人 | | | | |
| | 7)技術員的人数 | 6.00人 | | | | |
| R04004 | 技師(A) | 1.000 | 人 | 51,200 | 51,200 | |
| R04005 | 技師(B) | 2.500 | 人 | 40,600 | 101,500 | |
| R04006 | 技師(C) | 4.500 | 人 | 32,800 | 147,600 | |
| R04007 | 技術員 | 6.000 | 人 | 29,000 | 174,000 | |
| | 合 計 | | | | 474,300 | 算出数量 1,000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 474,300 | |
| | *** S単 - 12号 *** | | | | | |
| S63010 | 打合せ(設計業務基準日額) | | 回 | | 1,000 回 | 歩A 当たり算出 |
| | 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 5日 | | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |

| 事業名 | | 和歌山平野農地防災事業 | | | | |
|--------|--|------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 業務名 | | 小田井水路(烏子排水路)実施設計業務 | | | | |
| 業務別業務名 | | 小田井水路(烏子排水路)実施設計業務【設計】 | | | | |
| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | 1)設計工種 | 一般工種 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 2)打合せ | 着手前・最終 | | | | |
| | 3)設計用主任技師人数 | 1.00人 | | | | |
| | 4)設計用技師(A)人数 | 1.00人 | | | | |
| | 5)設計用技師(B)人数 | 0.00人 | | | | |
| | 6)設計用技師(C)人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 | 0.250日 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 0.250日 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 0.500 | 人 | 57,400 | 28,700 |
| R04004 | 技師(A) | | 0.500 | 人 | 51,200 | 25,600 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000回 |
| | 単価 | | | 回 | | 54,300 |
| | *** S単 - 13号 *** | | | | | |
| S63010 | 打合せ(設計業務基準日額) | | | | 1.000回 | 歩A 当たり算出 |
| | 打合せ(設計業務基準日額) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.25日 | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 1)設計工種 | 一般工種 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 2)打合せ | 中間 | | | | |
| | 3)設計用主任技師人数 | 0.00人 | | | | |
| | 4)設計用技師(A)人数 | 1.00人 | | | | |
| | 5)設計用技師(B)人数 | 1.00人 | | | | |
| | 6)設計用技師(C)人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 | 0.250日 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 0.250日 | | | | |
| R04004 | 技師(A) | | 0.500 | 人 | 51,200 | 25,600 |
| R04005 | 技師(B) | | 0.500 | 人 | 40,600 | 20,300 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000回 |
| | 単価 | | | 回 | | 45,900 |
| | *** S単 - 14号 *** | | | | | |
| S63010 | 照査報告(設計業務基準日額) | | | | 1.000回 | 歩A 当たり算出 |
| | 打合せ(設計業務基準日額) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日 | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 5日 | | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 1)設計工種 | 一般工種 | | | | |
| | 2)打合せ | 着手前・最終 | | | | |
| | 3)設計用主任技師人数 | 1.00人 | | | | |
| | 4)設計用技師(A)人数 | 0.00人 | | | | |
| | 5)設計用技師(B)人数 | 0.00人 | | | | |
| | 6)設計用技師(C)人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 | 0.250日 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 0.250日 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 0.500 | 人 | 57,400 | 28,700 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000回 |
| | 単価 | | | 回 | | 28,700 |
| | *** S単 - 15号 *** | | | | | |
| S63011 | 打合せ(設計旅費・交通費) | | | | 1.000回 | 歩A 当たり算出 |
| | 打合せ(設計旅費・交通費) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,, L<100km(100km未満) | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 1)設計工種 | 一般工種 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 2)打合せ内容 | 着手前・最終 | | | | |
| | 3)主任技師配置人員 | 1人 | | | | |
| | 4)技師A配置人員 | 1人 | | | | |
| | 5)技師B配置人員 | 0人 | | | | |
| | 6)技師C配置人員 | 0人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 | 0.30日 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 0.20日 | | | | |
| | 9)宿泊区分 | 通勤により打合せ | | | | |
| | 12)交通機関区分 | 一般交通機関 | | | | |
| | 13)高速道路往復料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 14)鉄道往復1人当料金(税別) | 727円 | | | | |

| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|----|--|---|-----------------|
| 業務名 | 小田井水路（烏子排水路）実施設計業務 | | | | | |
| 業務別業務名:小田井水路（烏子排水路）実施設計業務【設計】 | | | | | | |
| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | 15)バス往復1人当料金（税別） | 0円 | | | | |
| | 16)船舶往復1人当料金（税別） | 0円 | | | | |
| | 17)航空往復1人当料金（税別） | 0円 | | | | |
| | 18)ライトバン使用日数 | 0日 | | | | |
| | 20)往復移動距離区分 | L < 100km (100km未満) | | | | |
| P54306 | 鉄道料金 | | | | | |
| | 消費税抜き | 2.000 | 人 | 727 | 1,454 | |
| | 合計 | | | | 1,454 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単価 | | 回 | | 1,454 | |
| | *** S単 - 16号 *** | | | | | |
| S63011 | 打合せ（設計旅費・交通費） | | 回 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L < 100km (100km未満) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 1)設計工種 | 一般工種 | | | | |
| | 2)打合せ内容 | 中間 | | | | |
| | 3)主任技師配置人員 | 0人 | | | | |
| | 4)技師 A 配置人員 | 1人 | | | | |
| | 5)技師 B 配置人員 | 1人 | | | | |
| | 6)技師 C 配置人員 | 0人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 | 0.30日 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 0.20日 | | | | |
| | 9)宿泊区分 | 通勤により打合せ | | | | |
| | 12)交通機関区分 | 一般交通機関 | | | | |
| | 13)高速道路往復料金（税別） | 0円 | | | | |
| | 14)鉄道往復1人当料金（税別） | 727円 | | | | |
| | 15)バス往復1人当料金（税別） | 0円 | | | | |
| | 16)船舶往復1人当料金（税別） | 0円 | | | | |
| | 17)航空往復1人当料金（税別） | 0円 | | | | |
| | 18)ライトバン使用日数 | 0日 | | | | |
| | 20)往復移動距離区分 | L < 100km (100km未満) | | | | |
| P54306 | 鉄道料金 | | | | | |
| | 消費税抜き | 2.000 | 人 | 727 | 1,454 | |
| | 合計 | | | | 1,454 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単価 | | 回 | | 1,454 | |
| | *** S単 - 17号 *** | | | | | |
| S63011 | 照査報告（設計旅費・交通費） | | 回 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,, L < 100km (100km未満) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 1)設計工種 | 一般工種 | | | | |
| | 2)打合せ内容 | 着手前・最終 | | | | |
| | 3)主任技師配置人員 | 1人 | | | | |
| | 4)技師 A 配置人員 | 0人 | | | | |
| | 5)技師 B 配置人員 | 0人 | | | | |
| | 6)技師 C 配置人員 | 0人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 | 0.30日 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 0.20日 | | | | |
| | 9)宿泊区分 | 通勤により打合せ | | | | |
| | 12)交通機関区分 | 一般交通機関 | | | | |
| | 13)高速道路往復料金（税別） | 0円 | | | | |
| | 14)鉄道往復1人当料金（税別） | 727円 | | | | |
| | 15)バス往復1人当料金（税別） | 0円 | | | | |
| | 16)船舶往復1人当料金（税別） | 0円 | | | | |
| | 17)航空往復1人当料金（税別） | 0円 | | | | |
| | 18)ライトバン使用日数 | 0日 | | | | |
| | 20)往復移動距離区分 | L < 100km (100km未満) | | | | |
| P54306 | 鉄道料金 | | | | | |
| | 消費税抜き | 1.000 | 人 | 727 | 727 | |
| | 合計 | | | | 727 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単価 | | 回 | | 727 | |
| | *** S単 - 18号 *** | | | | | |
| S63018 | 旅費交通費（設計外業日帰用） | | 式 | | 1.000 | 歩A 式当たり算出 |

| | |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
| 業務名 | 小田井水路(烏子排水路)実施設計業務 |

業務別業務名:小田井水路(烏子排水路)実施設計業務【設計】

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--------------------------------------|--------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| | 旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,1日,2時間 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)交通機関区分 | ライトバン | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)高速道路往復料金(税別) | 0円 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)鉄道往復1人当料金(税別) | 0円 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)バス往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 5)船舶往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 6)航空往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 7)ライトバン使用日数の入力 | 1日 | | | | |
| | 8)時間区分 | 2時間 | | | | |
| | 9)設計用技師長外業日数 | 0.000日 | | | | |
| | 10)設計用主任技師外業日数 | 3.000日 | | | | |
| | 11)設計用技師A外業日数 | 6.000日 | | | | |
| | 12)設計用技師B外業日数 | 3.000日 | | | | |
| | 13)設計用技師C外業日数 | 0.000日 | | | | |
| | 14)設計用技術員外業日数 | 0.000日 | | | | |
| M28121 | ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 1.000 | 日 | 1,520 | 1,520 | |
| P34001 | ガソリン JIS2号 レギュラースタンド | 5.200 | L | 130 | 676 | |
| | 合計 | | | | 2,196 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 2,196 | |
| | *** S単 - 19号 *** | | | | | |
| S63023 | 電子納品版業務報告書作成 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 電子納品版業務報告書作成 2.A - 4,500,5cm,2 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)報告書部数(部) | 2.000 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)規格区分 | A - 4 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)枚数区分(枚) | 500 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)厚さ区分 | 5cm | | | | |
| | 5)CD-R枚数(枚) | 2.000 | | | | |
| P43422 | 報告書焼付代(コピー) A - 4以下 500枚 | 2.000 | 部 | 6,750 | 13,500 | |
| P43542 | 簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) | 2.000 | 冊 | 512 | 1,024 | |
| P43602 | CD - R CD - R(記録面色素フタロシアニン)700MB | 2.000 | 枚 | 42 | 84 | |
| | 合計 | | | | 14,608 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 14,608 | |
| | *** S単 - 20号 *** | | | | | |
| S63101 | 公開用成果物作成 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | その他の設計 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長的人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)技術員的人数 | 0.50人 | | | | |
| | 8)図工の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 9)作業項目1 | | | | | |
| | 10)作業項目2 | | | | | |
| | 11)作業項目3 | | | | | |
| | 12)作業項目4 | | | | | |
| | 13)作業項目5 | | | | | |
| | 14)作業項目6 | | | | | |
| | 15)作業項目7 | | | | | |
| | 16)作業項目8 | | | | | |
| | 17)作業項目9 | | | | | |
| | 18)作業項目10 | | | | | |
| R04001 | 主任技術者 | 0.000 | 人 | 69,800 | 0 | |
| R04002 | 技師長 | 0.000 | 人 | 65,500 | 0 | |
| R04003 | 主任技師 | 0.000 | 人 | 57,400 | 0 | |
| R04004 | 技師(A) | 0.000 | 人 | 51,200 | 0 | |
| R04005 | 技師(B) | 0.000 | 人 | 40,600 | 0 | |
| R04006 | 技師(C) | 0.000 | 人 | 32,800 | 0 | |

| | |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
| 業務名 | 小田井水路(烏子排水路)実施設計業務 |

業務別業務名:小田井水路(烏子排水路)実施設計業務【設計】

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|-------------------------------------|--------------------|----|--|---|-----------------|
| R04007 | 技術員 | 0.500 | 人 | 29,000 | 14,500 | |
| | 合計 | | | | 14,500 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | | | 14,500 | |
| R04030 | 図工(測量助手) | 0.000 | 人 | 0 | 0 | |
| | *** S単 - 21号 *** | | | | | |
| S64001 | 積算参考資料作成 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 積算参考資料作成 開水路、パイプライン、農道(道路)等.なし、- | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 1)対象工種 | 開水路、パイプライン、農道(道路)等 | | | | |
| | 2)同一工種補正 | なし | | | | |
| | 3)現地調査件数 | 0件 | | | | |
| | 4)設計関係資料把握件数 | 0件 | | | | |
| | 5)設計図修正枚数 | 0枚 | | | | |
| | 6)数量計算書修正頁数 | 0 | | | | |
| | 7)施工計画書作成件数 | 0件 | | | | |
| | 8)特別仕様書作成件数 | 1件 | | | | |
| | 9)積算資料施工単価条件資料作成頁数 | 10 | | | | |
| | 10)特別単価作成工種数 | 3 | | | | |
| | 11)標準積算システム入力件数 | 1件 | | | | |
| | 12)点検取りまとめ件数 | 1件 | | | | |
| | 13)契約区分 | - | | | | |
| | 14)1.現地調査 | 計上しない | | | | |
| | 15)2-a.設計関係資料把握(報告書) | 計上しない | | | | |
| | 16)2-b.設計関係資料把握(設計図) | 計上しない | | | | |
| | 17)2-c.設計関係資料把握(数量計算書) | 計上しない | | | | |
| | 18)3.設計図作成 | 計上しない | | | | |
| | 19)4.数量計算書作成 | 計上しない | | | | |
| | 20)5.施工計画書作成 | 計上しない | | | | |
| | 21)6.特別仕様書作成 | 計上する | | | | |
| | 22)7.積算資料・施工単価条件資料作成 | 計上する | | | | |
| | 23)8.特別単価作成 | 計上する | | | | |
| | 24)9.標準積算システム入力 | 計上する | | | | |
| | 25)10.点検取りまとめ | 計上する | | | | |
| | 26)1個別補正現地調査 | 1.00 | | | | |
| | 27)2-a個別補正設計関係資料報告書 | 1.00 | | | | |
| | 28)2-b個別補正設計関係資料設計図 | 1.00 | | | | |
| | 29)2-c個別補正設計資料数量計算書 | 1.00 | | | | |
| | 30)3個別補正設計図作成 | 1.00 | | | | |
| | 31)4個別補正数量計算書作成 | 1.00 | | | | |
| | 32)5個別補正施工計画書作成 | 1.00 | | | | |
| | 33)6個別補正特別仕様書作成 | 1.00 | | | | |
| | 34)7個別補正積算資料・施工単価作成 | 1.00 | | | | |
| | 35)8個別補正特別単価作成 | 1.00 | | | | |
| | 36)9個別補正標準積算システム入力 | 1.00 | | | | |
| | 37)10個別補正点検取りまとめ | 1.00 | | | | |
| R04004 | 技師(A) 内業 | 1.680 | 人 | 51,200 | 86,016 | |
| R04005 | 技師(B) 内業 | 2.720 | 人 | 40,600 | 110,432 | |
| R04006 | 技師(C) 内業 | 4.930 | 人 | 32,800 | 161,704 | |
| R04007 | 技術員 内業 | 7.000 | 人 | 29,000 | 203,000 | |
| | 合計 | | | | 561,152 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 561,152 | |

| | |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
| 業務名 | 小田井水路(烏子排水路)実施設計業務 |

業務別業務名:小田井水路(烏子排水路)実施設計業務【設計】

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|-----------------------|-------|----|--------|---------|-----------------|
| | *** T単 - 1号 *** | | | | | |
| T00001 | 放流工(Q<2.0m3/s) | | 式 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 実施設計(小田井水路(烏子排水路)) | | | | | |
| S02115 | 主任技師 | 1.200 | 人 | 57,400 | 68,880 | S単 1号 |
| S02115 | 技師(A) | 2.000 | 人 | 51,200 | 102,400 | S単 2号 |
| S02115 | 技師(B) | 3.700 | 人 | 40,600 | 150,220 | S単 3号 |
| S02115 | 技師(C) | 1.600 | 人 | 32,800 | 52,480 | S単 4号 |
| S02115 | 技術員 | 0.600 | 人 | 29,000 | 17,400 | S単 5号 |
| | 合計 | | | | 391,380 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 391,380 | |
| | *** T単 - 2号 *** | | | | | |
| T00002 | 放流工フラップゲート(Q<2.0m3/s) | | 式 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 実施設計 | | | | | |
| S02115 | 主任技師 | 0.200 | 人 | 57,400 | 11,480 | S単 1号 |
| S02115 | 技師(A) | 0.400 | 人 | 51,200 | 20,480 | S単 2号 |
| S02115 | 技師(B) | 0.900 | 人 | 40,600 | 36,540 | S単 3号 |
| S02115 | 技師(C) | 1.600 | 人 | 32,800 | 52,480 | S単 4号 |
| S02115 | 技術員 | 1.400 | 人 | 29,000 | 40,600 | S単 5号 |
| | 合計 | | | | 161,580 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 161,580 | |
| | *** T単 - 3号 *** | | | | | |
| T00003 | 放流工(Q 2.0m3/s) | | 式 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 実施設計(小田井水路(烏子川放流工)) | | | | | |
| S02115 | 主任技師 | 2.100 | 人 | 57,400 | 120,540 | S単 1号 |
| S02115 | 技師(A) | 3.200 | 人 | 51,200 | 163,840 | S単 6号 |
| S02115 | 技師(B) | 4.300 | 人 | 40,600 | 174,580 | S単 3号 |
| S02115 | 技師(C) | 3.300 | 人 | 32,800 | 108,240 | S単 4号 |
| S02115 | 技術員 | 0.900 | 人 | 29,000 | 26,100 | S単 5号 |
| | 合計 | | | | 593,300 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 593,300 | |

| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 | | | | |
|--|--------------------|----|---------|-----------|-----------------|
| 業務名 | 小田井水路(烏子排水路)実施設計業務 | | | | |
| 業務別業務名:小田井水路(烏子排水路)実施設計業務【調査】 | | | | | |
| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 直接人件費-機械経費 | | | | 1,569,000 | |
| ・地質調査 | 1.000 | 式 | | 1,569,000 | |
| ・・地質調査 | 1.000 | 式 | | 1,431,000 | |
| ・・・ボーリング調査 小田井水路(烏子排水路)中間点 | 1.000 | 式 | 477,000 | 477,000 | 1式当たり |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), 66.粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方 | 3.150 | m | 12,500 | 39,375 | 歩A・単A S単 4号 |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), 66.砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方 | 1.250 | m | 15,200 | 19,000 | 歩A・単A S単 5号 |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), 66.礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方 | 0.850 | m | 30,200 | 25,670 | 歩A・単A S単 6号 |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), 66.玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方 | 4.750 | m | 60,000 | 285,000 | 歩A・単A S単 7号 |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト, | 3.000 | 回 | 6,130 | 18,390 | 歩A・単A S単 8号 |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土, | 1.000 | 回 | 8,120 | 8,120 | 歩A・単A S単 9号 |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂, | 1.000 | 回 | 11,900 | 11,900 | 歩A・単A S単 10号 |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,玉石混じり土砂, | 5.000 | 回 | 13,900 | 69,500 | 歩A・単A S単 11号 |
| 合 計 | | | | 476,955 | |
| ・・・ボーリング調査 小田井水路(烏子排水路)放流工 | 1.000 | 式 | 477,000 | 477,000 | 1式当たり |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), 66.粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方 | 3.150 | m | 12,500 | 39,375 | 歩A・単A S単 4号 |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), 66.砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方 | 1.250 | m | 15,200 | 19,000 | 歩A・単A S単 5号 |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), 66.礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方 | 0.850 | m | 30,200 | 25,670 | 歩A・単A S単 6号 |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), 66.玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方 | 4.750 | m | 60,000 | 285,000 | 歩A・単A S単 7号 |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト, | 3.000 | 回 | 6,130 | 18,390 | 歩A・単A S単 8号 |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土, | 1.000 | 回 | 8,120 | 8,120 | 歩A・単A S単 9号 |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂, | 1.000 | 回 | 11,900 | 11,900 | 歩A・単A S単 10号 |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,玉石混じり土砂, | 5.000 | 回 | 13,900 | 69,500 | 歩A・単A S単 11号 |
| 合 計 | | | | 476,955 | |
| ・・・ボーリング調査 小田井水路(烏子川放流工) | 1.000 | 式 | 477,000 | 477,000 | 1式当たり |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), 66.粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方 | 3.150 | m | 12,500 | 39,375 | 歩A・単A S単 4号 |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), 66.砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方 | 1.250 | m | 15,200 | 19,000 | 歩A・単A S単 5号 |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), 66.礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方 | 0.850 | m | 30,200 | 25,670 | 歩A・単A S単 6号 |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), 66.玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方 | 4.750 | m | 60,000 | 285,000 | 歩A・単A S単 7号 |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト, | 3.000 | 回 | 6,130 | 18,390 | 歩A・単A S単 8号 |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土, | 1.000 | 回 | 8,120 | 8,120 | 歩A・単A S単 9号 |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂, | 1.000 | 回 | 11,900 | 11,900 | 歩A・単A S単 10号 |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,玉石混じり土砂, | 5.000 | 回 | 13,900 | 69,500 | 歩A・単A S単 11号 |
| 合 計 | | | | 476,955 | |
| ・・資料整理取りまとめ,断面図等の作成 一般調査業務分 | 1.000 | 式 | | 138,000 | |
| ・・・資料整理取りまとめ 一般調査業務分 | 1.000 | 式 | 69,000 | 69,000 | 1式当たり |
| S62040 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 3,0 | 1.000 | 業務 | 69,344 | 69,344 | 歩A・単A S単 15号 |
| 合 計 | | | | 69,344 | |
| ・・・断面図等の作成 一般調査業務分 | 1.000 | 式 | 69,000 | 69,000 | 1式当たり |
| S62041 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 3,0 | 1.000 | 業務 | 69,344 | 69,344 | 歩A・単A S単 16号 |

| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 | | | | | |
|-------------------------------|--|----|----|---------|----|-------|
| 業務名 | 小田井水路(烏子排水路)実施設計業務 | | | | | |
| 業務別業務名:小田井水路(烏子排水路)実施設計業務【調査】 | | | | | | |
| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| S02116 | 軽油 軽油 JIS1,2号 スタンド, *** S単 - 1号 *** | | L | 113 | | 歩A・単A |
| S02124 | 運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単 - 2号 *** | | 人 | 19,900 | | 歩A・単A |
| S16001 | トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ハイマシ2t級 2.0t吊, *** S単 - 3号 *** | | 時間 | 1,270 | | 歩A・単A |
| S62031 | 【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルファ), 66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方 *** S単 - 4号 *** | | m | 12,500 | | 歩A・単A |
| S62031 | 【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルファ), 66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方 *** S単 - 5号 *** | | m | 15,200 | | 歩A・単A |
| S62031 | 【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルファ), 66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方 *** S単 - 6号 *** | | m | 30,200 | | 歩A・単A |
| S62031 | 【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルファ), 66,玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方 *** S単 - 7号 *** | | m | 60,000 | | 歩A・単A |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト, *** S単 - 8号 *** | | 回 | 6,130 | | 歩A・単A |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土, *** S単 - 9号 *** | | 回 | 8,120 | | 歩A・単A |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂, *** S単 - 10号 *** | | 回 | 11,900 | | 歩A・単A |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,玉石混じり土砂, *** S単 - 11号 *** | | 回 | 13,900 | | 歩A・単A |
| S62036 | 【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下 *** S単 - 12号 *** | | 箇所 | 54,300 | | 歩A・単A |
| S62037 | 【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】 *** S単 - 13号 *** | | 業務 | 223,000 | | 歩A・単A |
| S62039 | 調査孔閉塞 【その他間接調査費】 0箇所,3箇所,0箇所 *** S単 - 14号 *** | | 業務 | 17,250 | | 歩A・単A |
| S62040 | 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 3,0 *** S単 - 15号 *** | | 業務 | 69,344 | | 歩A・単A |
| S62041 | 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 3,0 *** S単 - 16号 *** | | 業務 | 69,344 | | 歩A・単A |
| S62047 | 【地盤情報検定費】 【地盤情報検定費】 A検定 *** S単 - 17号 *** | | 本 | 2,000 | | 歩A・単A |
| X63006 | 旅費交通費(調査外業日帰用) 旅費交通費(調査外業日帰用) ライトバン,18日,2時間 *** X単 - 1号 *** | | 式 | 39,528 | | 歩A・単A |
| T00001 | 資機材等の搬入・搬出 *** T単 - 1号 *** | | 式 | 8,115 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 | | | | | |
|-------------------------------|---|---|-----|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 業務名 | 小田井水路(烏子排水路)実施設計業務 | | | | | |
| 業務別業務名:小田井水路(烏子排水路)実施設計業務【調査】 | | | | | | |
| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| *** S単 - 1号 *** | | | | | | |
| S02116 | 軽油 | | L | | 1,000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 軽油 J I S 1 . 2 号 スタンド | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) P34028 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| P34028 | 軽油 J I S 1 . 2 号 スタンド | 1.000 | L | 113 | 113 | |
| | 合計 | | | | 113 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 113 | |
| *** S単 - 2号 *** | | | | | | |
| S02124 | 運転手(特殊) | | 人 | | 1,000 人 | 歩A 当たり算出 |
| | 運転手(特殊) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)運転労務区分 2)労務単価算定区分 | 運転手(特殊) 基(D2) | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 1.000 | 人 | 19,900 | 19,900 | |
| | 合計 | | | | 19,900 | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | 人 | | 19,900 | |
| *** S単 - 3号 *** | | | | | | |
| S16001 | トラック[クレーン装置付] | | 時間 | | 1,000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | トラック[クレーン装置付] ペーシング2t級 2.0t吊 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品) | M03101 M03101 運転1時間当たり算出 5.8時間 1.23 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - - | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| M03101 | トラック[クレーン装置付] ペーシング2t級 2.0t吊 | 1.000 | 時間 | 1,270 | 1,270 | |
| | 合計 | | | | 1,270 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | 各単位 | | 1,270 | |
| Y00001 | 単位 | | | | | |
| *** S単 - 4号 *** | | | | | | |
| S62031 | 【機械ボーリング(地質調査用)】 | | m | | 1,000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), 66,粘性土・シルト, 50m以下,鉛直下方 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向 | 土質ボーリング(オルコア) 66 粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| A30086 | 土質ボーリング(オルコアボーリング) 深度50m以下) 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方 | 1.000 | m | 12,500 | 12,500 | |
| | 合計 | | | | 12,500 | 算出数量 1.000 m |
| | 単価 | | m | | 12,500 | |
| R04041 | 地質調査技師 外業 | 0.080 | 人 | 47,500 | 3,800 | |
| R04042 | 主任地質調査員 外業 | 0.170 | 人 | 35,000 | 5,950 | |

| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 | | | | | |
|--------|---|---------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 業務名 | 小田井水路(烏子排水路)実施設計業務 | | | | | |
| 業務別業務名 | 小田井水路(烏子排水路)実施設計業務【調査】 | | | | | |
| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| R04043 | 地質調査員 外業 | 0.170 | 人 | 25,900 | 4,403 | |
| | *** S単 - 5号 *** | | | | | |
| S62031 | 【機械ボーリング(地質調査用)】 | | m | | 1,000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), 66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)作業区分 | 土質ボーリング(オルコア) | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)孔径区分 | 66 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)土質区分 | 砂・砂質土 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 5)せん孔深度 | 50m以下 | | | | |
| | 6)せん孔方向 | 鉛直下方 | | | | |
| A30087 | 土質ボーリング(オルコアボーリング) 深度50m以下) 66mm 砂・砂質土 鉛直下方 | 1.000 | m | 15,200 | 15,200 | |
| | 合計 | | | | 15,200 | 算出数量 1.000 m |
| | 単価 | | m | | 15,200 | |
| R04041 | 地質調査技師 外業 | 0.100 | 人 | 47,500 | 4,750 | |
| R04042 | 主任地質調査員 外業 | 0.200 | 人 | 35,000 | 7,000 | |
| R04043 | 地質調査員 外業 | 0.200 | 人 | 25,900 | 5,180 | |
| | *** S単 - 6号 *** | | | | | |
| S62031 | 【機械ボーリング(地質調査用)】 | | m | | 1,000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), 66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)作業区分 | 土質ボーリング(オルコア) | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)孔径区分 | 66 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)土質区分 | 礫混じり土砂 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 5)せん孔深度 | 50m以下 | | | | |
| | 6)せん孔方向 | 鉛直下方 | | | | |
| A30088 | 土質ボーリング(オルコアボーリング) 深度50m以下) 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方 | 1.000 | m | 30,200 | 30,200 | |
| | 合計 | | | | 30,200 | 算出数量 1.000 m |
| | 単価 | | m | | 30,200 | |
| R04041 | 地質調査技師 外業 | 0.150 | 人 | 47,500 | 7,125 | |
| R04042 | 主任地質調査員 外業 | 0.290 | 人 | 35,000 | 10,150 | |
| R04043 | 地質調査員 外業 | 0.290 | 人 | 25,900 | 7,511 | |
| | *** S単 - 7号 *** | | | | | |
| S62031 | 【機械ボーリング(地質調査用)】 | | m | | 1,000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), 66,玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)作業区分 | 土質ボーリング(オルコア) | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)孔径区分 | 66 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)土質区分 | 玉石混じり土砂 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 5)せん孔深度 | 50m以下 | | | | |
| | 6)せん孔方向 | 鉛直下方 | | | | |
| A30089 | 土質ボーリング(オルコアボーリング) 深度50m以下) 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方 | 1.000 | m | 60,000 | 60,000 | |
| | 合計 | | | | 60,000 | 算出数量 1.000 m |
| | 単価 | | m | | 60,000 | |
| R04041 | 地質調査技師 外業 | 0.290 | 人 | 47,500 | 13,775 | |
| R04042 | 主任地質調査員 外業 | 0.590 | 人 | 35,000 | 20,650 | |
| R04043 | 地質調査員 外業 | 0.590 | 人 | 25,900 | 15,281 | |
| | *** S単 - 8号 *** | | | | | |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】 | | 回 | | 1,000 [各単位] | 歩A 当たり算出 |

| | |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
| 業務名 | 小田井水路(烏子排水路)実施設計業務 |

業務別業務名:小田井水路(烏子排水路)実施設計業務【調査】

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|-------|-------|--|---|---------------------|
| | 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト, 1)施工区分 2)規格区分 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| A30051 | 標準貫入試験 粘性土・シルト | 1.000 | 回 | 6,130 | 6,130 | |
| | 合計 | | | | 6,130 | 算出数量 1.000 [各単位] |
| | 単価 | | [各単位] | 6,130 | | |
| R04041 | 地質調査技師 外業 | 0.040 | 人 | 47,500 | 1,900 | |
| R04042 | 主任地質調査員 外業 | 0.080 | 人 | 35,000 | 2,800 | |
| R04043 | 地質調査員 外業 | 0.080 | 人 | 25,900 | 2,072 | |
| | *** S単 - 9号 *** | | | | | |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土, 1)施工区分 2)規格区分 | | 回 | | 1,000 [各単位] | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| A30052 | 標準貫入試験 砂・砂質土 | 1.000 | 回 | 8,120 | 8,120 | |
| | 合計 | | | | 8,120 | 算出数量 1.000 [各単位] |
| | 単価 | | [各単位] | 8,120 | | |
| R04041 | 地質調査技師 外業 | 0.050 | 人 | 47,500 | 2,375 | |
| R04042 | 主任地質調査員 外業 | 0.100 | 人 | 35,000 | 3,500 | |
| R04043 | 地質調査員 外業 | 0.100 | 人 | 25,900 | 2,590 | |
| | *** S単 - 10号 *** | | | | | |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂, 1)施工区分 2)規格区分 | | 回 | | 1,000 [各単位] | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| A30053 | 標準貫入試験 礫混じり土砂 | 1.000 | 回 | 11,900 | 11,900 | |
| | 合計 | | | | 11,900 | 算出数量 1.000 [各単位] |
| | 単価 | | [各単位] | 11,900 | | |
| R04041 | 地質調査技師 外業 | 0.060 | 人 | 47,500 | 2,850 | |
| R04042 | 主任地質調査員 外業 | 0.130 | 人 | 35,000 | 4,550 | |
| R04043 | 地質調査員 外業 | 0.130 | 人 | 25,900 | 3,367 | |
| | *** S単 - 11号 *** | | | | | |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,玉石混じり土砂, 1)施工区分 2)規格区分 | | 回 | | 1,000 [各単位] | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| A30054 | 標準貫入試験 玉石混じり土砂 | 1.000 | 回 | 13,900 | 13,900 | |
| | 合計 | | | | 13,900 | 算出数量 1.000 [各単位] |
| | 単価 | | [各単位] | 13,900 | | |
| R04041 | 地質調査技師 外業 | 0.070 | 人 | 47,500 | 3,325 | |

| 事業名 | | 和歌山平野農地防災事業 | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|----|--|---|------------------|
| 業務名 | | 小田井水路(烏子排水路)実施設計業務 | | | | |
| 業務別業務名:小田井水路(烏子排水路)実施設計業務【調査】 | | | | | | |
| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| R04042 | 主任地質調査員 外業 | 0.140 | 人 | 35,000 | 4,900 | |
| R04043 | 地質調査員 外業 | 0.140 | 人 | 25,900 | 3,626 | |
| | *** S単 - 12号 *** | | | | | |
| S62036 | 【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下 | | 箇所 | | 1,000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)施工区分 2)規格 3)深度区分 | 平坦地足場 高さ0.3m以下 50m以下 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| A30130 | 平坦地足場 板材足場(0.3m以下) | 1,000 | 箇所 | 54,300 | 54,300 | |
| | 合計 | | | | 54,300 | 算出数量 1,000 箇所 |
| | 単価 | | 箇所 | | 54,300 | |
| R04042 | 主任地質調査員 外業 | 0.250 | 人 | 35,000 | 8,750 | |
| R04043 | 地質調査員 外業 | 0.500 | 人 | 25,900 | 12,950 | |
| | *** S単 - 13号 *** | | | | | |
| S62037 | 【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】 | | 業務 | | 1,000 業務 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)準備及び跡片付け | 計上する | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| A30141 | 準備及び跡片付け | 1,000 | 業務 | 223,000 | 223,000 | |
| | 合計 | | | | 223,000 | 算出数量 1,000 業務 |
| | 単価 | | 業務 | | 223,000 | |
| R04041 | 地質調査技師 外業 | 1,000 | 人 | 47,500 | 47,500 | |
| R04042 | 主任地質調査員 外業 | 1,000 | 人 | 35,000 | 35,000 | |
| R04043 | 地質調査員 外業 | 0.500 | 人 | 25,900 | 12,950 | |
| | *** S単 - 14号 *** | | | | | |
| S62039 | 調査孔閉塞 【その他間接調査費】 0箇所,3箇所,0箇所 | | 業務 | | 1,000 業務 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)環境保全 2)調査孔閉塞 3)給水費 | 0箇所 3箇所 0箇所 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| A30143 | 環境保全 仮囲い | 0,000 | 箇所 | 45,100 | 0 | |
| A30144 | 調査孔閉塞 | 3,000 | 箇所 | 5,750 | 17,250 | |
| A30146 | 給水費(ポンプ運転) 2.0m以上15.0m以下 | 0,000 | 箇所 | 19,200 | 0 | |
| | 合計 | | | | 17,250 | 算出数量 1,000 業務 |
| | 単価 | | 業務 | | 17,250 | |
| R04042 | 主任地質調査員 外業 | 0,000 | 人 | 35,000 | 0 | |
| R04043 | 地質調査員 外業 | 0,000 | 人 | 25,900 | 0 | |
| | *** S単 - 15号 *** | | | | | |
| S62040 | 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 3,0 | | 業務 | | 1,000 業務 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)対象土質サ-リツク本数 2)対象岩盤サ-リツク本数 | 3 0 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |

事業名 和歌山平野農地防災事業
 業務名 小田井水路(烏子排水路)実施設計業務

業務別業務名:小田井水路(烏子排水路)実施設計業務【調査】

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--------|----|--|---|------------------|
| | | | | 深夜時間:0.0 | | |
| A30153 | 資料整理とりまとめ 一般調査業務費 | 0.880 | 業務 | 78,800 | 69,344 | |
| | 合計 | | | | 69,344 | 算出数量 1.000 業務 |
| | 単価 | | 業務 | | 69,344 | |
| | *** S単 - 16号 *** | | | | | |
| S62041 | 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 3.0 | | 業務 | | 1,000 業務 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)対象土質が-リグ 本数 2)対象岩盤が-リグ 本数 | 3 0 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| A30155 | 断面図等の作成 一般調査業務費 | 0.880 | 業務 | 78,800 | 69,344 | |
| | 合計 | | | | 69,344 | 算出数量 1.000 業務 |
| | 単価 | | 業務 | | 69,344 | |
| | *** S単 - 17号 *** | | | | | |
| S62047 | 【地盤情報検定費】 【地盤情報検定費】 A 検定 | | 本 | | 1,000 本 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)検定区分 | A 検定 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| A30171 | 地盤情報検定費 A 検定 | 1.000 | 本 | 2,000 | 2,000 | |
| | 合計 | | | | 2,000 | 算出数量 1.000 本 |
| | 単価 | | | | 2,000 | |

事業名 和歌山平野農地防災事業
 業務名 小田井水路(烏子排水路)実施設計業務

業務別業務名:小田井水路(烏子排水路)実施設計業務【調査】

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|---|----|--|---|-----------------|
| | *** X単 - 1号 *** | | | | | |
| X63006 | 旅費交通費(調査外業日帰用) 旅費交通費(調査外業日帰用) ライトバン.18日.2時間 | | 式 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)交通機関区分 2)高速道路往復料金(税別) 3)鉄道往復1人当料金(税別) 4)バス往復1人当料金(税別) 5)船舶往復1人当料金(税別) 6)航空往復1人当料金(税別) 7)ライトバン使用日数 8)時間区分 | ライトバン 0円 0円 0円 0円 0円 18日 2時間 | | 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 9)地質調査技師外業日数 10)主任地質調査員外業日数 11)地質調査員外業日数 | 8.386日 16.764日 17.014日 | | | | |
| M28121 | ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 18.000 | 日 | 1,520 | 27,360 | |
| P34001 | ガソリン JIS2号 レギュラースタンド | 93.600 | L | 130 | 12,168 | |
| | 合計 | | | | 39,528 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 39,528 | |

| | |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
| 業務名 | 小田井水路(烏子排水路)実施設計業務 |

業務別業務名:小田井水路(烏子排水路)実施設計業務【調査(解析)】

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|-------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| | *** S単 - 1号 *** | | | | | |
| S62042 | 【既存資料の収集・現地調査】 | | 業務 | | 1,000 | 業務 歩A 当たり算出 |
| | 【既存資料の収集・現地調査】 3.0 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)対象土質観測-リソグ'本数 | 3 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)対象岩盤観測-リソグ'本数 | 0 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | | |
| A30164 | 既存資料の収集・現地調査<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価> | 0.900 | 業務 | 81,300 | 73,170 | |
| | 合計 | | | | 73,170 | 算出数量 1.000 業務 |
| | 単価 | | 業務 | | 73,170 | |
| | *** S単 - 2号 *** | | | | | |
| S62043 | 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 | | 業務 | | 1,000 | 業務 歩A 当たり算出 |
| | 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 3.0 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)対象土質観測-リソグ'本数 | 3 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)対象岩盤観測-リソグ'本数 | 0 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | | |
| A30165 | 資料整理とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価> | 0.880 | 業務 | 64,600 | 56,848 | |
| | 合計 | | | | 56,848 | 算出数量 1.000 業務 |
| | 単価 | | 業務 | | 56,848 | |
| | *** S単 - 3号 *** | | | | | |
| S62044 | 【断面図等の作成(解析等調査業務)】 | | 業務 | | 1,000 | 業務 歩A 当たり算出 |
| | 【断面図等の作成(解析等調査業務)】 3.0 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)対象土質観測-リソグ'本数 | 3 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)対象岩盤観測-リソグ'本数 | 0 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | | |
| A30166 | 断面図等作成<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価> | 0.880 | 業務 | 60,500 | 53,240 | |
| | 合計 | | | | 53,240 | 算出数量 1.000 業務 |
| | 単価 | | 業務 | | 53,240 | |
| | *** S単 - 4号 *** | | | | | |
| S62045 | 【総合解析とりまとめ】 | | 業務 | | 1,000 | 業務 歩A 当たり算出 |
| | 【総合解析とりまとめ】 3.0,0~3種 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)対象土質観測-リソグ'本数 | 3 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)対象岩盤観測-リソグ'本数 | 0 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)試験種目数 | 0~3種 | | 深夜時間:0.0 | | |
| A30167 | 総合解析とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価> | 0.940 | 業務 | 343,000 | 322,420 | |
| | 合計 | | | | 322,420 | 算出数量 1.000 業務 |
| | 単価 | | 業務 | | 322,420 | |

| | |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
| 業務名 | 小田井水路(烏子排水路)実施設計業務 |

業務別業務名:小田井水路(烏子排水路)実施設計業務【測量】

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------|---|---------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| *** S単 - 1号 *** | | | | | | |
| S61014 | 路線測量 作業計画 | | 業務 | | 1,000 業務 | 歩A 当たり算出 |
| | 路線測量 作業計画 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)作業条件補正值 | 0.00 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | | |
| R04022 | 測量主任技師 内業 | 0.600 | 人 | 45,700 | 27,420 | |
| R04023 | 測量技師 内業 | 0.900 | 人 | 40,000 | 36,000 | |
| R04024 | 測量技師補 内業 | 0.600 | 人 | 30,700 | 18,420 | |
| | 合計 | | | | 81,840 | 算出数量 1,000 業務 |
| | 単価 | | 業務 | | 81,840 | |
| *** S単 - 2号 *** | | | | | | |
| S61015 | 路線測量 現地踏査 | | km | | 1,000 km | 歩A 当たり算出 |
| | 路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)地形区分 | 平地 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 2)地物区分 | 耕地 | | | | |
| | 3)特殊地形の補正值 | 0.00 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)現場条件 | 1,000台未満/12時間 | | | | |
| | 5)特殊交通条件による補正值 | 0.00 | | | | |
| R04023 | 測量技師 外業 | 1.600 | 人 | 40,000 | 64,000 | |
| R04024 | 測量技師補 外業 | 1.400 | 人 | 30,700 | 42,980 | |
| Y00004 | 機械経費 1.0% | 0.010 | | 106,980 | 1,070 | |
| Y00004 | 材料費 6.5% | 0.065 | | 106,980 | 6,954 | |
| | 合計 | | | | 115,004 | 算出数量 1,000 km |
| | 単価 | | km | | 115,004 | |
| *** S単 - 3号 *** | | | | | | |
| S61016 | 路線測量 線形決定 | | km | | 1,000 km | 歩A 当たり算出 |
| | 路線測量 線形決定 平地,耕地,0.00 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)地形区分 | 平地 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 2)地物区分 | 耕地 | | | | |
| | 3)特殊地形の補正值 | 0.00 | | 深夜時間:0.0 | | |
| R04022 | 測量主任技師 内業 | 0.400 | 人 | 45,700 | 18,280 | |
| R04023 | 測量技師 内業 | 2.600 | 人 | 40,000 | 104,000 | |
| R04024 | 測量技師補 内業 | 2.100 | 人 | 30,700 | 64,470 | |
| Y00004 | 機械経費 0.5% | 0.005 | | 186,750 | 934 | |
| Y00004 | 材料費 2.0% | 0.020 | | 186,750 | 3,735 | |
| | 合計 | | | | 191,419 | 算出数量 1,000 km |
| | 単価 | | km | | 191,419 | |
| Y70001 | 精度管理費 | 0.100 | | 187,684 | 18,768 | |
| *** S単 - 4号 *** | | | | | | |
| S61017 | 路線測量 IP設置測量 | | km | | 1,000 km | 歩A 当たり算出 |
| | 路線測量 IP設置測量 計上する,平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00,2 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)IP設置計算の有無 | 計上する | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 2)地形区分 | 平地 | | | | |
| | 3)地物区分 | 耕地 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)特殊地形の補正值 | 0.00 | | | | |

| | |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
| 業務名 | 小田井水路（烏子排水路）実施設計業務 |

業務別業務名:小田井水路（烏子排水路）実施設計業務【測量】

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|---------------|---------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| | 5)現場条件 | 1,000台未満/12時間 | | | | |
| | 6)特殊交通条件による補正值 | 0.00 | | | | |
| | 7)単曲線数区分 | 2 | | | | |
| R04023 | 測量技師 内業 | | 1.200 人 | 40,000 | 48,000 | |
| R04023 | 測量技師 外業 | | 1.400 人 | 40,000 | 56,000 | |
| R04024 | 測量技師補 内業 | | 1.000 人 | 30,700 | 30,700 | |
| R04024 | 測量技師補 外業 | | 1.400 人 | 30,700 | 42,980 | |
| R04025 | 測量助手 外業 | | 1.000 人 | 29,600 | 29,600 | |
| Y00004 | 機械経費 1.5% | 0.015 | | 207,280 | 3,109 | |
| Y00004 | 材料費 3.0% | 0.030 | | 207,280 | 6,218 | |
| | 合計 | | | | 216,607 | 算出数量 1.000 km |
| | 単価 | | km | | 216,607 | |
| Y70001 | 精度管理費 | | 0.100 | 210,389 | 21,039 | |
| | *** S単 - 5号 *** | | | | | |
| S61018 | 路線測量 中心線測量 | | km | | 1.000 km | 歩A 当たり算出 |
| | 路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,20m,1,000台未満/12時間,0.00,2 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)地形区分 | 平地 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地物区分 | 耕地 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)特殊地形の補正值 | 0.00 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)測点間隔 | 20m | | | | |
| | 5)現場条件 | 1,000台未満/12時間 | | | | |
| | 6)特殊交通条件による補正值 | 0.00 | | | | |
| | 7)単曲線数区分 | 2 | | | | |
| R04023 | 測量技師 外業 | | 2.500 人 | 40,000 | 100,000 | |
| R04023 | 測量技師 内業 | | 1.800 人 | 40,000 | 72,000 | |
| R04024 | 測量技師補 外業 | | 2.800 人 | 30,700 | 85,960 | |
| R04024 | 測量技師補 内業 | | 1.800 人 | 30,700 | 55,260 | |
| R04025 | 測量助手 外業 | | 2.200 人 | 29,600 | 65,120 | |
| Y00004 | 機械経費 2.5% | 0.025 | | 378,340 | 9,459 | |
| Y00004 | 材料費 5.5% | 0.055 | | 378,340 | 20,809 | |
| | 合計 | | | | 408,608 | 算出数量 1.000 km |
| | 単価 | | km | | 408,608 | |
| Y70001 | 精度管理費 | | 0.100 | 387,799 | 38,780 | |
| | *** S単 - 6号 *** | | | | | |
| S61019 | 路線測量 縦断測量 | | km | | 1.000 km | 歩A 当たり算出 |
| | 路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)地形区分 | 平地 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)地物区分 | 耕地 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)特殊地形の補正值 | 0.00 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)現場条件 | 1,000台未満/12時間 | | | | |
| | 5)特殊交通条件による補正值 | 0.00 | | | | |
| R04023 | 測量技師 外業 | | 1.600 人 | 40,000 | 64,000 | |
| R04023 | 測量技師 内業 | | 1.300 人 | 40,000 | 52,000 | |
| R04024 | 測量技師補 外業 | | 1.800 人 | 30,700 | 55,260 | |
| R04024 | 測量技師補 内業 | | 1.100 人 | 30,700 | 33,770 | |
| R04025 | 測量助手 外業 | | 1.400 人 | 29,600 | 41,440 | |
| R04025 | 測量助手 内業 | | 0.500 人 | 29,600 | 14,800 | |

| | | | | | |
|-----|--------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 | | | | |
| 業務名 | 小田井水路(烏子排水路)実施設計業務 | | | | |

業務別業務名:小田井水路(烏子排水路)実施設計業務【測量】

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|--|----|--|---|------------------|
| Y00004 | 機械経費 2.0% | 0.020 | | 261,270 | 5,225 | |
| Y00004 | 材料費 3.0% | 0.030 | | 261,270 | 7,838 | |
| | 合計 | | | | 274,333 | 算出数量 1.000 km |
| | 単価 | | km | | 274,333 | |
| Y70001 | 精度管理費 | 0.100 | | 266,495 | 26,650 | |
| | *** S単 - 7号 *** | | | | | |
| S61020 | 路線測量 横断測量 路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45m未満,20m,1,000台未満/12時間,0.00,2 | | km | | 1,000 km | 歩A 当たり算出 |
| | 1)地形区分 2)地物区分 3)特殊地形の補正值 4)幅区分 5)間隔区分 6)現場条件 7)特殊交通条件による補正值 8)単曲線区分 | 平地 耕地 0.00 45m未満 20m 1,000台未満/12時間 0.00 2 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| R04023 | 測量技師 外業 | 6.400 | 人 | 40,000 | 256,000 | |
| R04023 | 測量技師 内業 | 3.900 | 人 | 40,000 | 156,000 | |
| R04024 | 測量技師補 外業 | 7.200 | 人 | 30,700 | 221,040 | |
| R04024 | 測量技師補 内業 | 3.400 | 人 | 30,700 | 104,380 | |
| R04025 | 測量助手 外業 | 5.300 | 人 | 29,600 | 156,880 | |
| R04025 | 測量助手 内業 | 1.500 | 人 | 29,600 | 44,400 | |
| Y00004 | 機械経費 2.0% | 0.020 | | 938,700 | 18,774 | |
| Y00004 | 材料費 3.0% | 0.030 | | 938,700 | 28,161 | |
| | 合計 | | | | 985,635 | 算出数量 1.000 km |
| | 単価 | | km | | 887,072 | |
| Y70001 | 精度管理費 | 0.100 | | 957,474 | 95,747 | |

