



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 6 年度

和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（波分排水路）実施設計業務

積 算 書

（当初）

近畿農政局

和歌山平野農地防災事業所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	藤崎井水路（波分排水路）実施設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	主任技術者					
	主任技術者		人	80,200		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	技師長					
	技師長		人	75,800		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	主任技師					
	主任技師		人	64,800		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	技師（A）					
	技師（A）		人	57,000		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	技師（B）					
	技師（B）		人	47,200		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	技師（C）					
	技師（C）		人	38,400		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	技術員					
	技術員		人	33,600		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S60015	実施設計 排水路					
	実施設計 排水路 難易度補正 ,30m,する,Q<10m3/s		式	1,694,922		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S60017	実施設計 パイプライン(水理検討のみ)					
	実施設計 パイプライン 難易度補正 ,452m,する,Q<2m3/s		式	201,488		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S60022	実施設計 直接分土工					
	実施設計 直接分土工 1箇所,しない,Q 0.8 (大規模)m3/s,あり		式	321,640		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S60023	実施設計 合流工					
	実施設計 合流工 1箇所,2 Q<10m3/s,あり		式	448,000		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63010	打合せ(業務着手前)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	60,900		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63010	打合せ(中間)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	52,100		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63010	打合せ(中間)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	52,100		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63010	打合せ(中間)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	52,100		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63010	打合せ(最終) 照査を含む					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	93,300		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63011	打合せ(業務着手前)					
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満)		回	1,490		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63011	打合せ(中間)					
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満)		回	1,490		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63011	打合せ(中間)					
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満)		回	1,490		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S63011	打合せ(中間)					
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未		回	1,490		歩A・単A

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業				
業務名	藤崎井水路（波分排水路）実施設計業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	主任技術者		人		1,000	歩A 当たり算出
	主任技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04001	主任技術者	1,000	人	80,200	80,200	
	合 計				80,200	算出数量 1,000 人
	単 価				80,200	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	技師長		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師長			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04002	技師長	1,000	人	75,800	75,800	
	合 計				75,800	算出数量 1,000 人
	単 価				75,800	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	主任技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師	1,000	人	64,800	64,800	
	合 計				64,800	算出数量 1,000 人
	単 価				64,800	
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	技師（A）		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師（A）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師（A）	1,000	人	57,000	57,000	
	合 計				57,000	算出数量 1,000 人
	単 価				57,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	技師（B）		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師（B）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師（B）	1,000	人	47,200	47,200	
	合 計				47,200	算出数量 1,000 人

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	藤崎井水路（波分排水路）実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師					
	内業	5.250	人	64,800	340,200	
R04004	技師（A）					
	内業	7.690	人	57,000	438,330	
R04005	技師（B）					
	内業	6.030	人	47,200	284,616	
R04006	技師（C）					
	内業	7.160	人	38,400	274,944	
R04007	技術員					
	内業	10.620	人	33,600	356,832	
	合 計				1,694,922	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,694,922	
	*** S 単 - 9号 ***					
S60017	実施設計 バイブライン(水理検討のみ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 バイブライン 難易度補正 ,452m, する,0.05 Q < 2m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)設計対象延長	452m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)複合設計区分	する		深夜時間:0.0		
	4)流量区分	0.05 Q < 2m3/s				
	5)1. 現地調査	計上しない				
	6)2. 資料の検討	計上しない				
	7)3-1. 設計計画基本条件の検討	計上しない				
	8)3-2. 設計計画管種、管径の検討	計上しない				
	9)4-1. 水理検討定常水理解析	計上する				
	10)4-2. 水理検討非定常水理解析	計上しない				
	11)5. 構造計算	計上しない				
	12)6. 構造図作成	計上しない				
	13)7. 附帯構造物	計上しない				
	14)8. 附帯施設構造図作成	計上しない				
	15)9. 平面縦断面図作成	計上しない				
	16)10. 土工図作成	計上しない				
	17)11. 数量計算	計上しない				
	18)12. 施工計画	計上しない				
	19)13. 特別仕様書作成	計上しない				
	20)14. 概算工事費積算	計上しない				
	21)15. 総合検討	計上しない				
	22)16. 照査	計上しない				
	23)17. 点検取りまとめ	計上しない				
	24)1個別補正現地調査	1.00				
	25)2個別補正資料の検討	1.00				
	26)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	27)3-2個別補正管種、管径の検討	1.00				
	28)4-1個別補正定常水理解析	1.00				
	29)4-2個別補正非定常水理解析	1.00				
	30)5個別補正構造計算	1.00				
	31)6個別補正構造図作成	1.00				
	32)7個別補正附帯構造物	1.00				
	33)8個別補正附帯施設構造図作成	1.00				
	34)9個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	35)10個別補正土工図作成	1.00				
	36)11個別補正数量計算	1.00				
	37)12個別補正施工計画	1.00				
	38)13個別補正特別仕様書作成	1.00				
	39)14個別補正概算工事費積算	1.00				
	40)15個別補正総合検討	1.00				
	41)16個別補正照査	1.00				
	42)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04004	技師（A）					
	内業	1.680	人	57,000	95,760	
R04005	技師（B）					
	内業	2.240	人	47,200	105,728	
	合 計				201,488	算出数量 1.000 式
	単 価		式		201,488	
	*** S 単 - 10号 ***					
S60022	実施設計 直接分水工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 直接分水工 1箇所, しない, Q 0.8 (大規模)m3/s, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象箇所数	1箇所		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)既製品使用区分	しない		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)流量区分	Q 0.8 (大規模)m3/s		深夜時間:0.0		
	4)水路本体設計の有無	あり				
	5)1. 現地調査	計上しない				
	6)2. 資料の検討	計上しない				

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	藤崎井水路（波分排水路）実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	8)3-2.設計計画型式・規模・構造の検討	計上する				
	9)4.水理構造計算	計上する				
	10)5.構造図作成	計上する				
	11)6.数量計算	計上する				
	12)7.概算工事費積算	計上しない				
	13)8.総合検討	計上しない				
	14)9.点検取りまとめ	計上しない				
	15)1個別補正現地調査	1.00				
	16)2個別補正資料の検討	1.00				
	17)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	18)3-2個別補正型式・規模・構造の検討	1.00				
	19)4個別補正水理構造計算	1.00				
	20)5個別補正構造図作成	1.00				
	21)6個別補正数量計算	1.00				
	22)7個別補正概算工事費積算	1.00				
	23)8個別補正総合検討	1.00				
	24)9個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	1.200	人	64,800	77,760	
R04004	技師（A） 内業	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師（B） 内業	2.200	人	47,200	103,840	
R04006	技師（C） 内業	1.900	人	38,400	72,960	
R04007	技術員 内業	0.300	人	33,600	10,080	
	合 計				321,640	算出数量 1.000 式
	単 価		式		321,640	
	*** S単 - 11号 ***					
S60023	実施設計 合流工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 合流工 1箇所,2 Q<10m3/s,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象箇所数	1箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)流量区分	2 Q<10m3/s		深夜時間:0.0		
	3)水路本体設計の有無	あり				
	4)1.現地調査	計上しない				
	5)2.資料の検討	計上しない				
	6)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	7)3-2.設計計画型式・規模・構造の検討	計上する				
	8)4.水理計算	計上する				
	9)5-1.構造検討構造計算	計上する				
	10)5-2.構造検討構造図作成	計上する				
	11)6.土工図作成	計上する				
	12)7.数量計算	計上する				
	13)8.施工計画	計上しない				
	14)9.概算工事費積算	計上しない				
	15)10.総合検討	計上しない				
	16)11.点検取りまとめ	計上しない				
	17)1個別補正現地調査	1.00				
	18)2個別補正資料の検討	1.00				
	19)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	20)3-2個別補正型式・規模・構造の検討	1.00				
	21)4個別補正水理計算	1.00				
	22)5-1個別補正構造計算	1.00				
	23)5-2個別補正構造図作成	1.00				
	24)6個別補正土工図作成	1.00				
	25)7個別補正数量計算	1.00				
	26)8個別補正施工計画	1.00				
	27)9個別補正概算工事費積算	1.00				
	28)10個別補正総合検討	1.00				
	29)11個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	1.200	人	64,800	77,760	
R04004	技師（A） 内業	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師（B） 内業	3.700	人	47,200	174,640	
R04006	技師（C） 内業	1.600	人	38,400	61,440	
R04007	技術員 内業	0.600	人	33,600	20,160	
	合 計				448,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		448,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	藤崎井水路（波分排水路）実施設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 12号 ***					
S63010	打合せ(業務着手前)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63010	打合せ(中間)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1.000 回
	単 価		回		52,100	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63010	打合せ(中間)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1.000 回
	単 価		回		52,100	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63010	打合せ(中間)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	藤崎井水路（波分排水路）実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師（ A ）	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師（ B ）	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1.000 回
	単 価		回		52,100	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63010	打合せ(最終) 照査を含む 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	2.00人 1.00人 0.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師（ A ）	0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				93,300	算出数量 1.000 回
	単 価		回		93,300	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63011	打合せ(業務着手前) 打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,, L < 100km (100km未満)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師 A 配置人員 5)技師 B 配置人員 6)技師 C 配置人員	一般工種 着手前・最終 1人 1人 0人 0人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)打合せ日数 8)往復移動日数 9)宿泊区分 12)交通機関区分	0.50日 0.00日 通勤により打合せ 一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別） 15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別） 17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数 20)往復移動距離区分	0円 745円 0円 0円 0円 0日 L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	745	1,490	
	合 計				1,490	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,490	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63011	打合せ(中間) 打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,, L < 100km (100km未満)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師 A 配置人員 5)技師 B 配置人員 6)技師 C 配置人員	一般工種 中間 0人 1人 1人 0人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)打合せ日数 8)往復移動日数 9)宿泊区分 12)交通機関区分	0.50日 0.00日 通勤により打合せ 一般交通機関				

事業名	和歌山平野農地防災事業				
業務名	藤崎井水路（波分排水路）実施設計業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	745円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km（100km未満）				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	745	1,490	
	合 計				1,490	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,490	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63011	打合せ(中間)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L < 100km			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	(100km未満)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	745円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km（100km未満）				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	745	1,490	
	合 計				1,490	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,490	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63011	打合せ(中間)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L < 100km			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	(100km未満)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	745円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km（100km未満）				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	745	1,490	
	合 計				1,490	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,490	
	*** S 単 - 21号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
業務名	藤崎井水路（波分排水路）実施設計業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63011	打合せ(最終) 照査を含む		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工程,着手前・最終,通勤により打合せ...,一般交通機関,0日,, L < 100km (100km未満)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工程	一般工程		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	2人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	745円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	3.000	人	745	2,235	
	合 計				2,235	算出数量 1.000 回
	単 価		回		2,235	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用）		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ライトバン,1日,2時間			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)交通機関区分	ライトバン		深夜時間:0.0		
	2)高速道路往復料金（税別）	0円				
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	0.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	0.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L	147	794	
	合 計				2,444	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,444	
	*** S 単 - 23号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1, A - 4,700,8cm,1			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)報告書部数(部)	1.000		深夜時間:0.0		
	2)規格区分	A - 4				
	3)枚数区分(枚)	700				
	4)厚さ区分	8cm				
	5)CD-R枚数(枚)	1.000				
P43492	報告書焼付代（コピー） A - 4 以下 7 0 0 枚	1.000	部	8,930	8,930	
P43543	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	695	695	
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	1.000	枚	47	47	
	合 計				9,672	算出数量 1.000 式
	単 価		式		9,672	

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	藤崎井水路（波分排水路）実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S61014	路線測量 作業計画		業務		1,000 業務	歩 A 当たり算出
	路線測量 作業計画			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業条件補正值	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	54,600	32,760	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	47,100	42,390	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	36,900	22,140	
	合 計				97,290	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		97,290	
	*** S単 - 2号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査		km		1,000 km	歩 A 当たり算出
	路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,3,000台以上/12時間,0.20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)現場条件	3,000台以上/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.20				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	47,100	75,360	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	36,900	51,660	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		127,020	2,540	
Y00004	材料費 7.0%	0.070		127,020	8,891	
	合 計				138,451	算出数量 1,000 km
	単 価		km		166,141	
	*** S単 - 3号 ***					
S61016	路線測量 線形決定		km		1,000 km	歩 A 当たり算出
	路線測量 線形決定 平地,耕地,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	54,600	21,840	
R04023	測量技師 内業	2.600	人	47,100	122,460	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	36,900	77,490	
Y00004	機械経費 1.0%	0.010		221,790	2,218	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		221,790	5,545	
	合 計				229,553	算出数量 1,000 km
	単 価		km		229,553	
Y70001	精度管理費	0.100		224,008	22,401	
	*** S単 - 4号 ***					
S61017	路線測量 I P設置測量		km		1,000 km	歩 A 当たり算出
	路線測量 I P設置測量 計上する,平地,耕地,0.00,3,000台以上/12時間,0.20,3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)IP設置計算の有無	計上する		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地物区分	耕地		深夜時間:0.0		
	4)特殊地形の補正值	0.00				

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	藤崎井水路（波分排水路）実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)現場条件	3,000台以上/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.20				
	7)単曲線数区分	3				
R04023	測量技師 内業	1.200	人	47,100	56,520	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	47,100	65,940	
R04024	測量技師補 内業	1.000	人	36,900	36,900	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	36,900	51,660	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	34,600	34,600	
Y00004	機械経費 3.5%	0.035		245,620	8,597	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		245,620	7,369	
	合 計				261,586	算出数量 1.000 km
	単 価		km		313,903	
Y70001	精度管理費	0.100		254,217	25,422	
	*** S単 - 5号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,20m,3,000台以上/12時間,0.20,3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)測点間隔	20m				
	5)現場条件	3,000台以上/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.20				
	7)単曲線数区分	3				
R04023	測量技師 外業	2.500	人	47,100	117,750	
R04023	測量技師 内業	1.800	人	47,100	84,780	
R04024	測量技師補 外業	2.800	人	36,900	103,320	
R04024	測量技師補 内業	1.800	人	36,900	66,420	
R04025	測量助手 外業	2.200	人	34,600	76,120	
Y00004	機械経費 4.0%	0.040		448,390	17,936	
Y00004	材料費 6.0%	0.060		448,390	26,903	
	合 計				493,229	算出数量 1.000 km
	単 価		km		591,875	
Y70001	精度管理費	0.100		466,326	46,633	
	*** S単 - 6号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,3,000台以上/12時間,0.20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)現場条件	3,000台以上/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.20				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	47,100	75,360	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	47,100	61,230	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	36,900	66,420	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	36,900	40,590	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	34,600	48,440	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	34,600	17,300	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	藤崎井水路（波分排水路）実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	機械経費					
	2.5%	0.025		309,340	7,734	
Y00004	材料費					
	3.0%	0.030		309,340	9,280	
	合 計				326,354	算出数量 1.000 km
	単 価		km		391,625	
Y70001	精度管理費					
		0.100		317,074	31,707	
	*** S単 - 7号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1.000	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45m未満,20m,3,000台以上/12時間,0.20,3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)幅区分	45m未満				
	5)間隔区分	20m				
	6)現場条件	3,000台以上/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值	0.20				
	8)単曲線区分	3				
R04023	測量技師 外業	6.400	人	47,100	301,440	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	47,100	183,690	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	36,900	265,680	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	36,900	125,460	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	34,600	183,380	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	34,600	51,900	
Y00004	機械経費					
	2.5%	0.025		1,111,550	27,789	
Y00004	材料費					
	3.0%	0.030		1,111,550	33,347	
	合 計				1,172,686	算出数量 1.000 km
	単 価		km		1,289,955	
Y70001	精度管理費					
		0.100		1,139,339	113,934	
	*** S単 - 8号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 400, 5cm, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A - 4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	400		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	5cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43406	報告書焼付代(コピー)					
	A - 4以下 400枚	1.000	部	5,400	5,400	
P43542	簡易加除式ファイル					
	A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	591	591	
P43602	C D - R					
	C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				5,991	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,991	
	*** S単 - 9号 ***					
S63024	業務報告書作成(その他)		式		1.000	歩A 当たり算出
	業務報告書作成(その他) 1, A - 4以下, 400, 1, A - 4以下, 厚手(金文字入)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書焼付部数(部)	1		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)報告書規格区分	A - 4以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)原稿枚数区分(枚)	400		深夜時間:0.0		
	4)表紙部数(部)	1				
	5)表紙規格区分	A - 4以下				
	6)表紙区分	厚手(金文字入)				

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	藤崎井水路（波分排水路）実施設計業務

[illegible]

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	藤崎井水路（波分排水路）実施設計業務

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				1,569,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		1,569,000	
・地質調査 推進工発進立坑付近	1.000	式		792,000	
・土質ボーリング調査	1.000	式	479,000	479,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	3.300	m	16,400	54,120	歩A・単A S単 7号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）φ86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	0.900	m	20,300	18,270	歩A・単A S単 8号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	6.400	m	38,700	247,680	歩A・単A S単 9号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	4.600	m	14,200	65,320	歩A・単A S単 10号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	2.800	m	33,400	93,520	歩A・単A S単 11号
合 計				478,910	
・標準貫入試験	1.000	式	187,000	187,000	1 式当たり
S62033 標準貫入試験(粘性土・シルト) 標準貫入試験,粘性土・シルト,	9.000	回	7,160	64,440	歩A・単A S単 12号
S62033 標準貫入試験(礫混じり土砂) 標準貫入試験,礫混じり土砂,	9.000	回	13,600	122,400	歩A・単A S単 13号
合 計				186,840	
・現場透水試験	1.000	式	93,000	93,000	1 式当たり
S62033 現場透水試験 現場透水試験,ケーシング法,GL-20m以内	1.000	回	92,510	92,510	歩A・単A S単 14号
合 計				92,510	
・土質試験	1.000	式	33,000	33,000	1 式当たり
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,	1.000	試料	5,930	5,930	歩A・単A S単 1号
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,	1.000	試料	1,520	1,520	歩A・単A S単 2号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含),,	1.000	試料	13,900	13,900	歩A・単A S単 3号
S02116 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,	1.000	試料	7,580	7,580	歩A・単A S単 4号
S02116 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,	1.000	試料	3,680	3,680	歩A・単A S単 5号
合 計				32,610	
・地質調査 推進工中間地点	1.000	式		613,000	
・土質ボーリング調査	1.000	式	358,000	358,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	2.700	m	16,400	44,280	歩A・単A S単 7号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）φ86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	0.900	m	20,300	18,270	歩A・単A S単 8号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	4.100	m	38,700	158,670	歩A・単A S単 9号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	2.600	m	14,200	36,920	歩A・単A S単 10号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	3.000	m	33,400	100,200	歩A・単A S単 11号
合 計				358,340	
・標準貫入試験	1.000	式	138,000	138,000	1 式当たり
S62033 標準貫入試験(粘性土・シルト) 標準貫入試験,粘性土・シルト,	6.000	回	7,160	42,960	歩A・単A S単 12号
S62033 標準貫入試験(礫混じり土砂) 標準貫入試験,礫混じり土砂,	7.000	回	13,600	95,200	歩A・単A S単 13号
合 計				138,160	
・現場透水試験	1.000	式	84,000	84,000	1 式当たり

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	藤崎井水路（波分排水路）実施設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験					
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個 / 試料,,		試料	5,930		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験					
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個 / 試料,,		試料	1,520		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験					
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）,,		試料	13,900		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験					
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点 / 試料,,		試料	7,580		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験					
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個 / 試料,,		試料	3,680		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ヘ-ストラック3～3.5t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出		時間	6,619		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）,φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	16,400		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）,φ86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		m	20,300		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）,φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	38,700		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）,φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	14,200		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）,φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	33,400		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S62033	標準貫入試験（粘性土・シルト）					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,,		回	7,160		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S62033	標準貫入試験（礫混じり土砂）					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,,		回	13,600		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S62033	現場透水試験					
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-20m以内		回	92,510		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S62033	現場透水試験					
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-10m以内		回	84,100		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S62036	【足場仮設】					
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所	63,200		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】					
	【準備及び跡片付け】		業務	261,000		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S62039	【その他間接調査費】					
	【その他間接調査費】 0箇所,2箇所,0箇所		業務	13,060		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S62040	ボーリング柱状図の作成					
	【資料整理とりまとめ（一般調査業務費）】 2,0		業務	81,816		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S62041	土質及び地質縦断面図の作成					
	【断面図等の作成（一般調査業務費）】 2,0		業務	81,816		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S62047	【地盤情報検定費】					
	【地盤情報検定費】 A検定		本	2,000		歩A・単A

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業				
業務名	藤崎井水路（波排水路）実施設計業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個 / 試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45120		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個 / 試料	1,000	試料	5,930	5,930	
	合 計				5,930	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,930	
	*** S単 - 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個 / 試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45121		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個 / 試料	1,000	試料	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S単 - 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45122		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)	1,000	試料	13,900	13,900	
	合 計				13,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,900	
	*** S単 - 4号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点 / 試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45127		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点 / 試料	1,000	試料	7,580	7,580	
	合 計				7,580	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,580	
	*** S単 - 5号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個 / 試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45128		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個 / 試料	1,000	試料	3,680	3,680	
	合 計				3,680	算出数量 1,000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	藤崎井水路（波分排水路）実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,680	
	*** S単 - 6号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が時間のみ	MO3105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)	MO3105				
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0		
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO3105	トラック[クレーン装置付]					
	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 2.9t吊	1.000	時間	1,920	1,920	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.300	L	136	721	
R01021	運転手(特殊)					
		0.170	人	23,400	3,978	
	合 計				6,619	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,619	
Y00001	単位					
	*** S単 - 7号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙﾌﾟﾛﾌ),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙﾌﾟﾛﾌ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)孔径区分	φ86				
	3)土質区分	粘性土・シルト		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30091	土質ボーリング(ｵｰﾙﾌﾟﾛﾌﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下) φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	16,400	16,400	
	合 計				16,400	算出数量 1.000 m
	単 価		m		16,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,200	5,320	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	31,400	6,280	
	*** S単 - 8号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙﾌﾟﾛﾌ),φ86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙﾌﾟﾛﾌ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)孔径区分	φ86				
	3)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30092	土質ボーリング(ｵｰﾙﾌﾟﾛﾌﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下) φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	20,300	20,300	
	合 計				20,300	算出数量 1.000 m
	単 価		m		20,300	
R04041	地質調査技師 外業	0.120	人	53,200	6,384	
R04042	主任地質調査員 外業	0.240	人	41,500	9,960	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
業務名	藤崎井水路（波分排水路）実施設計業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04043	地質調査員 外業	0.240	人	31,400	7,536	
	*** S単 - 9号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オルコア）, φ86, 礫混じり土砂,, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	土質ボーリング（オルコア） φ86		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 孔径区分					
	3) 土質区分	礫混じり土砂		深夜時間: 0.0		
	5) せん孔深度	50m以下				
	6) せん孔方向	鉛直下方				
A30093	土質ボーリング（オルコアボーリング） 深度50m以下） φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	38,700	38,700	
						算出数量 1.000 m
	合 計				38,700	
	単 価		m		38,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.200	人	53,200	10,640	
R04042	主任地質調査員 外業	0.390	人	41,500	16,185	
R04043	地質調査員 外業	0.390	人	31,400	12,246	
	*** S単 - 10号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オルコア）, φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	土質ボーリング（オルコア） φ66		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 孔径区分					
	3) 土質区分	粘性土・シルト		深夜時間: 0.0		
	5) せん孔深度	50m以下				
	6) せん孔方向	鉛直下方				
A30086	土質ボーリング（オルコアボーリング） 深度50m以下） φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	14,200	14,200	
						算出数量 1.000 m
	合 計				14,200	
	単 価		m		14,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	53,200	4,256	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	41,500	7,055	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	31,400	5,338	
	*** S単 - 11号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オルコア）, φ66, 礫混じり土砂,, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	土質ボーリング（オルコア） φ66		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 孔径区分					
	3) 土質区分	礫混じり土砂		深夜時間: 0.0		
	5) せん孔深度	50m以下				
	6) せん孔方向	鉛直下方				
A30088	土質ボーリング（オルコアボーリング） 深度50m以下） φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	33,400	33,400	
						算出数量 1.000 m
	合 計				33,400	
	単 価		m		33,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	53,200	7,980	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	41,500	12,035	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	*** S単 - 12号 ***					
S62033	標準貫入試験(粘性土・シルト)		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	藤崎井水路（波分排水路）実施設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 粘性土・シルト		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	7,160	7,160	
	合 計				7,160	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,160	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	53,200	2,128	
R04042	主任地質調査員 外業	0.080	人	41,500	3,320	
R04043	地質調査員 外業	0.080	人	31,400	2,512	
	*** S 単 - 13号 ***					
S62033	標準貫入試験(礫混じり土砂)		回		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 礫混じり土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30053	標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	回	13,600	13,600	
	合 計				13,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		13,600	
R04041	地質調査技師 外業	0.060	人	53,200	3,192	
R04042	主任地質調査員 外業	0.130	人	41,500	5,395	
R04043	地質調査員 外業	0.130	人	31,400	4,082	
	*** S 単 - 14号 ***					
S62033	現場透水試験		回		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-20m以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分 3)適用基準	現場透水試験 ケーシング法 GL-20m以内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30072	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	1.100	回	84,100	92,510	
	合 計				92,510	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		92,510	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	53,200	13,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S 単 - 15号 ***					
S62033	現場透水試験		回		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-10m以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分 3)適用基準	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30072	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	1.000	回	84,100	84,100	
	合 計				84,100	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		84,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	53,200	13,300	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
業務名	藤崎井水路（波分排水路）実施設計業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S単 - 16号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格 3)深度区分	平坦地足場 高さ0.3m以下 50m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30130	平坦地足場 板材足場(0.3m以下)	1.000	箇所	63,200	63,200	
	合 計				63,200	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		63,200	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S単 - 17号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)準備及び跡片付け	計上する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	261,000	261,000	
	合 計				261,000	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		261,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	53,200	53,200	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	41,500	41,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S単 - 18号 ***					
S62039	【その他間接調査費】 【その他間接調査費】 0箇所,2箇所,0箇所		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)環境保全 2)調査孔閉塞 3)給水費	0箇所 2箇所 0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	51,800	0	
A30144	調査孔閉塞	2.000	箇所	6,530	13,060	
A30146	給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	0.000	箇所	21,600	0	
	合 計				13,060	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		13,060	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	41,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	31,400	0	
	*** S単 - 19号 ***					
S62040	ボーリング柱状図の作成 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 2,0		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	2 0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局