



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和4年度

和歌山平野農地防災事業（一期）

名草排水路他家屋調査業務

# 積算書

（当初）

近畿農政局  
和歌山平野農地防災事業所



事業名	和歌山平野農地防災事業 (一期)
業務名	名草排水路他家屋調査業務

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	用地調査業務費				6,457,000	
	・調査業務価格				5,870,000	
	・消費税相当額 (10%)				587,000	
	業務内容					















事業名	和歌山平野農地防災事業 (一期)				
業務名	名草排水路他家屋調査業務				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S70062	*** S単-1号 *** 作業計画の策定 作業計画の策定					
			業務	41,724		歩A・単A
S71082	*** S単-2号 *** 事前調査(木造建物) 事前調査(木造建物) 建物内部の調査を行う場合,木造建物A,70㎡未満					
			棟	101,860		歩A・単A
S71082	*** S単-3号 *** 事前調査(木造建物) 事前調査(木造建物) 建物内部の調査を行う場合,木造建物A,70㎡以上130㎡未満					
			棟	126,926		歩A・単A
S71082	*** S単-4号 *** 事前調査(木造建物) 事前調査(木造建物) 建物内部の調査を行う場合,木造建物A,130㎡以上200㎡未満					
			棟	164,878		歩A・単A
S71082	*** S単-5号 *** 事前調査(木造建物) 事前調査(木造建物) 建物内部の調査を行う場合,木造建物A,200㎡以上300㎡未満					
			棟	228,786		歩A・単A
S71082	*** S単-6号 *** 事前調査(木造建物) 事前調査(木造建物) 建物内部の調査を行う場合,木造建物A,300㎡以上450㎡未満					
			棟	304,690		歩A・単A
S71084	*** S単-7号 *** 事前調査(非木造建物) 事前調査(非木造建物) 建物内部の調査を行う場合,非木造建物イ,200㎡未満					
			棟	154,136		歩A・単A
S71084	*** S単-8号 *** 事前調査(非木造建物) 事前調査(非木造建物) 建物内部の調査を行う場合,非木造建物ハ,200㎡未満					
			棟	89,862		歩A・単A
S71086	*** S単-9号 *** 事前調査(工作物) 事前調査(工作物)					
			a	22,456		歩A・単A
S71097	*** S単-10号 *** 地盤変動影響調査等(現地踏査) 地盤変動影響調査等(現地踏査)					
			業務	55,264		歩A・単A
S72006	*** S単-11号 *** 打合せ協議(着手・成果) 用地調査基準日額					
			式	75,700		歩A・単A
S72006	*** S単-12号 *** 打合せ協議(中間) 用地調査基準日額					
			式	75,700		歩A・単A
S72008	*** S単-13号 *** 打合せ(用地調査旅費・交通費) 打合せ(用地調査旅費・交通費)					
			回	2,181		歩A・単A
X72004	*** X単-1号 *** 旅費交通費(用地調査外業日帰用) 旅費交通費(用地調査外業日帰用)					
			式	35,622		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業 (一期)
業務名	名草排水路他家屋調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S70062	作業計画の策定		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 内業	0.380	人	58,600	22,268	
R04004	技師 (A) 内業	0.380	人	51,200	19,456	
	合計				41,724	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		41,724	
*** S単-2号 ***						
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 建物内部の調査を行う場合, 木造建物A, 70㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分Ⅰ 2)作業区分Ⅱ	建物内部の調査を行う場合 木造建物A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)建物延べ面積	70㎡未満		深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A) 内業	0.170	人	51,200	8,704	
R04004	技師 (A) 外業	0.480	人	51,200	24,576	
R04005	技師 (B) 内業	0.140	人	41,600	5,824	
R04005	技師 (B) 外業	0.480	人	41,600	19,968	
R04006	技師 (C) 内業	0.630	人	32,800	20,664	
R04006	技師 (C) 外業	0.480	人	32,800	15,744	
R04007	技術員 内業	0.220	人	29,000	6,380	
	合計				101,860	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		101,860	
*** S単-3号 ***						
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 建物内部の調査を行う場合, 木造建物A, 70㎡以上130㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分Ⅰ 2)作業区分Ⅱ	建物内部の調査を行う場合 木造建物A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)建物延べ面積	70㎡以上130㎡未満		深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A) 内業	0.210	人	51,200	10,752	
R04004	技師 (A) 外業	0.600	人	51,200	30,720	
R04005	技師 (B) 内業	0.170	人	41,600	7,072	
R04005	技師 (B) 外業	0.600	人	41,600	24,960	
R04006	技師 (C) 内業	0.790	人	32,800	25,912	
R04006	技師 (C) 外業	0.600	人	32,800	19,680	
R04007	技術員 内業	0.270	人	29,000	7,830	
	合計				126,926	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		126,926	
*** S単-4号 ***						
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 建物内部の調査を行う場合, 木造建物A, 130㎡以上200㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業 (一期)
業務名	名草排水路他家屋調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分Ⅰ 2)作業区分Ⅱ 3)建物延べ面積	建物内部の調査を行う場合 木造建物A 130㎡以上200㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.270	人	51,200	13,824	
R04004	技師 (A) 外業	0.780	人	51,200	39,936	
R04005	技師 (B) 内業	0.220	人	41,600	9,152	
R04005	技師 (B) 外業	0.780	人	41,600	32,448	
R04006	技師 (C) 内業	1.030	人	32,800	33,784	
R04006	技師 (C) 外業	0.780	人	32,800	25,584	
R04007	技術員 内業	0.350	人	29,000	10,150	
	合計				164,878	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		164,878	
	*** S単-5号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 建物内部の調査を行う場合, 木造建物A, 200㎡以上300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分Ⅰ 2)作業区分Ⅱ 3)建物延べ面積	建物内部の調査を行う場合 木造建物A 200㎡以上300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.380	人	51,200	19,456	
R04004	技師 (A) 外業	1.080	人	51,200	55,296	
R04005	技師 (B) 内業	0.310	人	41,600	12,896	
R04005	技師 (B) 外業	1.080	人	41,600	44,928	
R04006	技師 (C) 内業	1.420	人	32,800	46,576	
R04006	技師 (C) 外業	1.080	人	32,800	35,424	
R04007	技術員 内業	0.490	人	29,000	14,210	
	合計				228,786	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		228,786	
	*** S単-6号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 建物内部の調査を行う場合, 木造建物A, 300㎡以上450㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分Ⅰ 2)作業区分Ⅱ 3)建物延べ面積	建物内部の調査を行う場合 木造建物A 300㎡以上450㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.500	人	51,200	25,600	
R04004	技師 (A) 外業	1.440	人	51,200	73,728	
R04005	技師 (B) 内業	0.410	人	41,600	17,056	
R04005	技師 (B) 外業	1.440	人	41,600	59,904	
R04006	技師 (C) 内業	1.900	人	32,800	62,320	
R04006	技師 (C) 外業	1.440	人	32,800	47,232	
R04007	技術員 内業	0.650	人	29,000	18,850	
	合計				304,690	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		304,690	
	*** S単-7号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業 (一期)
業務名	名草排水路他家屋調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 建物内部の調査を行う場合、非木造建物イ、200㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分Ⅰ 2)作業区分Ⅱ 3)建物延べ面積	建物内部の調査を行う場合 非木造建物イ 200㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.180	人	51,200	9,216	
R04004	技師 (A) 外業	0.710	人	51,200	36,352	
R04005	技師 (B) 内業	0.380	人	41,600	15,808	
R04005	技師 (B) 外業	0.710	人	41,600	29,536	
R04006	技師 (C) 内業	0.970	人	32,800	31,816	
R04006	技師 (C) 外業	0.710	人	32,800	23,288	
R04007	技術員 内業	0.280	人	29,000	8,120	
	合計				154,136	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		154,136	
	*** S単- 8号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 建物内部の調査を行う場合、非木造建物ハ、200㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分Ⅰ 2)作業区分Ⅱ 3)建物延べ面積	建物内部の調査を行う場合 非木造建物ハ 200㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.150	人	51,200	7,680	
R04004	技師 (A) 外業	0.360	人	51,200	18,432	
R04005	技師 (B) 内業	0.220	人	41,600	9,152	
R04005	技師 (B) 外業	0.360	人	41,600	14,976	
R04006	技師 (C) 内業	0.680	人	32,800	22,304	
R04006	技師 (C) 外業	0.360	人	32,800	11,808	
R04007	技術員 内業	0.190	人	29,000	5,510	
	合計				89,862	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		89,862	
	*** S単- 9号 ***					
S71086	事前調査 (工作物)		a		1.000 a	歩A 当たり算出
	事前調査 (工作物)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.120	人	51,200	6,144	
R04004	技師 (A) 外業	0.110	人	51,200	5,632	
R04005	技師 (B) 内業	0.060	人	41,600	2,496	
R04005	技師 (B) 外業	0.110	人	41,600	4,576	
R04006	技師 (C) 外業	0.110	人	32,800	3,608	
	合計				22,456	算出数量 1.000 a
	単 価		a		22,456	
	*** S単- 10号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業 (一期)
業務名	名草排水路他家屋調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S71097	地盤変動影響調査等 (現地踏査)		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	地盤変動影響調査等 (現地踏査)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 外業	0.440	人	51,200	22,528	
R04005	技師 (B) 外業	0.440	人	41,600	18,304	
R04006	技師 (C) 外業	0.440	人	32,800	14,432	
	合計				55,264	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		55,264	
	*** S単- 11号 ***					
S72006	打合せ協議 (着手・成果)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師Aの人数	1.000人				
	3)技師Bの人数	1.000人				
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	58,600	29,300	
R04004	技師 (A)	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師 (B)	0.500	人	41,600	20,800	
	合計				75,700	算出数量 1.000 式
	単価		式		75,700	
	*** S単- 12号 ***					
S72006	打合せ協議 (中間)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師Aの人数	1.000人				
	3)技師Bの人数	1.000人				
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	58,600	29,300	
R04004	技師 (A)	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師 (B)	0.500	人	41,600	20,800	
	合計				75,700	算出数量 1.000 式
	単価		式		75,700	
	*** S単- 13号 ***					
S72008	打合せ (用地調査旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (用地調査旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師人数	1.000人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師A人数	1.000人				
	3)技師B人数	1.000人				
	4)技師C人数	0.000人				
	5)打合せ日数	0.500日				
	6)往復移動日数	0.000日				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	9)交通機関区分	一般交通機関				



事業名	和歌山平野農地防災事業 (一期)
業務名	名草排水路他家屋調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単-1号 ***					
X72004	旅費交通費 (用地調査外業日帰用)		式		1.000	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (用地調査外業日帰用)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金 (税別)	0.000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0.000		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0.000				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0.000				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0.000				
	7)時間区分	2時間まで				
	8)ライトバン使用日数	15日				
	9)主任技師外業日数	0.000日				
	10)技師A外業日数	0.000日				
	11)技師B外業日数	0.000日				
	12)技師C外業日数	0.000日				
	13)技師D外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	15.000	日	1,600	24,000	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	78.000	L	149	11,622	
	合計				35,622	算出数量 1.000 式
	単価				35,622	