



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度

和歌山平野農地防災事業
調月導水路実施設計業務

積算書

(当初)

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	調月導水路実施設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単-1号 *** 情報共有システム 情報共有システム 初期登録費用,,		式	8,000		歩A・単A
S02116	*** S単-2号 *** 情報共有システム 情報共有システム 月額利用料,,		月	9,200		歩A・単A
S60017	*** S単-3号 *** 実施設計 バイブライン 実施設計 バイブライン 難易度補正 I, 220m, しない, 0.05 ≤ Q < 2m ³ /s		式	2,395,544		歩A・単A
S60021	*** S単-4号 *** 実施設計 吸水槽 実施設計 射流分水工・チェックゲート 1箇所, Q < 2m ³ /s, あり		式	700,400		歩A・単A
S60048	*** S単-5号 *** 実施設計 用排水ポンプ設備 実施設計 用排水ポンプ設備 渦巻、水中ポンプ, 300, 2		式	2,847,250		歩A・単A
S63010	*** S単-6号 *** 打合せ (設計業務基準日額) 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.25日, 0.25日		回	54,900		歩A・単A
S63010	*** S単-7号 *** 打合せ (設計業務基準日額) 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.25日, 0.25日		回	46,400		歩A・単A
S63011	*** S単-8号 *** 打合せ (設計旅費・交通費) 打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ,,, 一般交通機関, 0日,, L < 100km (100km未満)		回	1,454		歩A・単A
S63011	*** S単-9号 *** 打合せ (設計旅費・交通費) 打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 中間, 通勤により打合せ,,, 一般交通機関, 0日,, L < 100km (100km未満)		回	1,454		歩A・単A
S63018	*** S単-10号 *** 旅費交通費 (設計外業日帰用) 旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン, 2日, 2時間		式	4,770		歩A・単A
S63023	*** S単-11号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 4, A-4, 500, 8cm, 2		式	29,436		歩A・単A
S63101	*** S単-12号 *** 公開用成果物作成費 その他の設計		式	14,500		歩A・単A
S64001	*** S単-13号 *** 積算参考資料作成 積算参考資料作成 開水路、バイブライン、農道(道路)等, なし, -		式	391,328		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	調月導水路実施設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S02116	情報共有システム		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	情報共有システム 初期登録費用,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	情報共有システム 初期登録費用	1.000	式	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	
	*** S単-2号 ***					
S02116	情報共有システム		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	情報共有システム 月額利用料,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	情報共有システム 月額利用料	1.000	月	9,200	9,200	
	合計				9,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,200	
	*** S単-3号 ***					
S60017	実施設計 パイプライン		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 パイプライン 難易度補正 I, 220m, しない, 0.05 ≤ Q < 2m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正 I		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)設計対象延長	220m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)複合設計区分	しない		深夜時間:0.0		
	4)流量区分	0.05 ≤ Q < 2m3/s				
	5)1. 現地調査	計上する				
	6)2. 資料の検討	計上する				
	7)3-1. 設計計画基本条件の検討	計上する				
	8)3-2. 設計計画管種、管径の検討	計上する				
	9)4-1. 水理検討定常水理解析	計上する				
	10)4-2. 水理検討非定常水理解析	計上する				
	11)5. 構造計算	計上する				
	12)6. 構造図作成	計上する				
	13)7. 附帯構造物	計上する				
	14)8. 附帯施設構造図作成	計上する				
	15)9. 平面縦断図作成	計上する				
	16)10. 土工図作成	計上する				
	17)11. 数量計算	計上する				
	18)12. 施工計画	計上する				
	19)13. 特別仕様書作成	計上する				
	20)14. 概算工事費積算	計上しない				
	21)15. 総合検討	計上する				
	22)16. 照査	計上する				
	23)17. 点検取りまとめ	計上する				
	24)1個別補正現地調査	1.00				
	25)2個別補正資料の検討	1.00				
	26)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	27)3-2個別補正管種、管径の検討	1.00				
	28)4-1個別補正定常水理解析	1.00				
	29)4-2個別補正非定常水理解析	1.00				
	30)5個別補正構造計算	1.00				
	31)6個別補正構造図作成	1.00				
	32)7個別補正附帯構造物	1.00				
	33)8個別補正附帯施設構造図作成	1.00				
	34)9個別補正平面縦断図作成	1.00				
	35)10個別補正土工図作成	1.00				
	36)11個別補正数量計算	1.00				
	37)12個別補正施工計画	1.00				
	38)13個別補正特別仕様書作成	1.00				
	39)14個別補正概算工事費積算	1.00				
	40)15個別補正総合検討	1.00				
	41)16個別補正照査	1.00				
	42)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	7.610	人	58,600	445,946	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	調月導水路実施設計業務

業務別業務名: 設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04004	技師 (A) 内業	14.350	人	51,200	734,720	
R04005	技師 (B) 内業	14.040	人	41,600	584,064	
R04006	技師 (C) 内業	9.480	人	32,800	310,944	
R04007	技術員 内業	11.030	人	29,000	319,870	
	合計				2,395,544	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,395,544	
	*** S単- 4号 ***					
S60021	実施設計 吸水槽		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 射流分水工・チェックゲート 1箇所、Q<2m3/s、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象箇所数	1箇所		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)流量区分	Q<2m3/s		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)水路本体設計の有無	あり		深夜時間:0.0		
	4)1.現地調査	計上しない				
	5)2.資料の検討	計上しない				
	6)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	7)3-2.設計計画規模構造の検討	計上しない				
	8)4.水理計算	計上する				
	9)5-1.構造検討構造計算	計上する				
	10)5-2.構造検討構造図作成	計上する				
	11)6.土工図作成	計上する				
	12)7.数量計算	計上する				
	13)8.施工計画	計上しない				
	14)9.概算工事費積算	計上しない				
	15)10.総合検討	計上しない				
	16)11.点検取りまとめ	計上しない				
	17)1個別補正現地調査	1.00				
	18)2個別補正資料の検討	1.00				
	19)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	20)3-2個別補正規模構造の検討	1.00				
	21)4個別補正水理計算	1.00				
	22)5-1個別補正構造計算	1.00				
	23)5-2個別補正構造図作成	1.00				
	24)6個別補正土工図作成	1.00				
	25)7個別補正数量計算	1.00				
	26)8個別補正施工計画	1.00				
	27)9個別補正概算工事費積算	1.00				
	28)10個別補正総合検討	1.00				
	29)11個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	1.800	人	58,600	105,480	
R04004	技師 (A) 内業	4.200	人	51,200	215,040	
R04005	技師 (B) 内業	5.900	人	41,600	245,440	
R04006	技師 (C) 内業	1.800	人	32,800	59,040	
R04007	技術員 内業	2.600	人	29,000	75,400	
	合計				700,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		700,400	
	*** S単- 5号 ***					
S60048	実施設計 用排水ポンプ設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 用排水ポンプ設備 渦巻、水中ポンプ、300,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	渦巻、水中ポンプ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ポンプ口径 (X) mm	300		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)台数	2		深夜時間:0.0		
	4)形式	通常のケーシング				
	5)異種異口径種類	0				
	6)1.設計計画	計上する				
	7)2.基本事項	計上する				
	8)3.詳細事項	計上する				
	9)4.設計計算	計上する				
	10)5.設計図	計上する				
	11)6.材料計算	計上する				
	12)7.照査	計上する				
	13)8.概算	計上する				
	14)設計計画の構成比率 (標準:0.10)	0.10				

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	調月導水路実施設計業務

業務別業務名: 設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	15) 基本事項の構成比率 (標準: 0.11)	0.11				
	16) 詳細事項の構成比率 (標準: 0.16)	0.16				
	17) 設計計算の構成比率 (標準: 0.15)	0.15				
	18) 設計図の構成比率 (標準: 0.27)	0.27				
	19) 材料計算の構成比率 (標準: 0.08)	0.08				
	20) 照査の構成比率 (標準: 0.05)	0.05				
	21) 概算の構成比率 (標準: 0.08)	0.08				
R04002	技師長 内業	1.300	人	66,900	86,970	
R04003	主任技師 内業	6.800	人	58,600	398,480	
R04004	技師 (A) 内業	13.200	人	51,200	675,840	
R04005	技師 (B) 内業	15.600	人	41,600	648,960	
R04006	技師 (C) 内業	18.000	人	32,800	590,400	
R04007	技術員 内業	15.400	人	29,000	446,600	
	合計				2,847,250	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,847,250	
	*** S単-6号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.25日, 0.25日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種				
	2) 打合せ	着手前・最終				
	3) 設計用主任技師人数	1.00人				
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	0.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.250日				
	8) 往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師	0.500	人	58,600	29,300	
R04004	技師 (A)	0.500	人	51,200	25,600	
	合計				54,900	算出数量 1.000 回
	単価		回		54,900	
	*** S単-7号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.25日, 0.25日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種				
	2) 打合せ	中間				
	3) 設計用主任技師人数	0.00人				
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	1.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.250日				
	8) 往復移動日数	0.250日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師 (B)	0.500	人	41,600	20,800	
	合計				46,400	算出数量 1.000 回
	単価		回		46,400	
	*** S単-8号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ, , 一般交通機関, 0日, , L < 100km (100km未満)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種				
	2) 打合せ内容	着手前・最終				

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	調月導水路実施設計業務

業務別業務名: 設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 主任技師配置人員	1人				
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	0人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.25日				
	8) 往復移動日数	0.25日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	12) 交通機関区分	一般交通機関				
	13) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14) 鉄道往復1人当料金 (税別)	727円				
	15) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18) ライトバン使用日数	0日				
	20) 往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	727	1,454	
	合計				1,454	算出数量 1.000 回
	単価		回		1,454	
	*** S単- 9号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 中間, 通勤により打合せ, , 一般交通機関, 0日, , L < 100km (100km未満)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種				
	2) 打合せ内容	中間				
	3) 主任技師配置人員	0人				
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	1人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.25日				
	8) 往復移動日数	0.25日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	12) 交通機関区分	一般交通機関				
	13) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14) 鉄道往復1人当料金 (税別)	727円				
	15) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18) ライトバン使用日数	0日				
	20) 往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	727	1,454	
	合計				1,454	算出数量 1.000 回
	単価		回		1,454	
	*** S単- 10号 ***					
S63018	旅費交通費 (設計外業日雇用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日雇用) ライトバン, 2日, 2時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 交通機関区分	ライトバン				
	2) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	3) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	4) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7) ライトバン使用日数の入力	2日				
	8) 時間区分	2時間				
	9) 設計用技師長外業日数	0.000日				
	10) 設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11) 設計用技師A外業日数	0.000日				
	12) 設計用技師B外業日数	0.000日				
	13) 設計用技師C外業日数	0.000日				
	14) 設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,600	3,200	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	10.400	L	151	1,570	
	合計				4,770	算出数量 1.000 式
	単価		式		4,770	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	調月導水路実施設計業務

業務別業務名: 設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 11号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 4. A-4, 500, 8cm, 2					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 報告書部数(部)	4.000				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 規格区分	A-4				
	3) 枚数区分(枚)	500				
	4) 厚さ区分	8cm				
	5) CD-R枚数(枚)	2,000				
P43422	報告書焼付代 (コピー)					
	A-4以下 500枚	4,000	部	6,750	27,000	
P43543	簡易加除式ファイル					
	A 4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	4,000	冊	588	2,352	
P43602	CD-R					
	CD-R(記録面色素フタロシアニン)70OMB	2,000	枚	42	84	
	合計				29,436	算出数量 1,000式
	単価		式		29,436	
	*** S単- 12号 ***					
S63101	公開用成果物作成費		式		1,000	歩A 当たり算出
	その他の設計					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 主任技術者の人数	0.00人				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 技師長の人数	0.00人				
	3) 主任技師の人数	0.00人				
	4) 技師Aの人数	0.00人				
	5) 技師Bの人数	0.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の数	0.50人				
	8) 図工の人数	0.00人				
	9) 作業項目1					
	10) 作業項目2					
	11) 作業項目3					
	12) 作業項目4					
	13) 作業項目5					
	14) 作業項目6					
	15) 作業項目7					
	16) 作業項目8					
	17) 作業項目9					
	18) 作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	70,600	0	
R04002	技師長	0.000	人	66,900	0	
R04003	主任技師	0.000	人	58,600	0	
R04004	技師(A)	0.000	人	51,200	0	
R04005	技師(B)	0.000	人	41,600	0	
R04006	技師(C)	0.000	人	32,800	0	
R04007	技術員	0.500	人	29,000	14,500	
	合計				14,500	算出数量 1,000式
	単価				14,500	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S単- 13号 ***					
S64001	積算参考資料作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	積算参考資料作成 開水路、パイプライン、農道(道路)等, なし, -					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 対象工種	開水路、パイプライン、農道(道路)等				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 同一工種補正	なし				
	3) 現地調査件数	0件				
	4) 設計関係資料把握件数	0件				
	5) 設計図修正枚数	0枚				
	6) 数量計算書修正頁数	0				
	7) 施工計画書作成件数	0件				
	8) 特別仕様書作成件数	0件				

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	調月導水路実施設計業務

業務別業務名: 設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)積算資料施工単価条件資料作成頁数	5				
	10)特別単価作成工種数	0				
	11)標準積算システム入力件数	1件				
	12)点検取りまとめ件数	1件				
	13)契約区分	-				
	14)1. 現地調査	計上しない				
	15)2-a. 設計関係資料把握(報告書)	計上しない				
	16)2-b. 設計関係資料把握(設計図)	計上しない				
	17)2-c. 設計関係資料把握(数量計算書)	計上しない				
	18)3. 設計図作成	計上しない				
	19)4. 数量計算書作成	計上しない				
	20)5. 施工計画書作成	計上しない				
	21)6. 特別仕様書作成	計上しない				
	22)7. 積算資料・施工単価条件資料作成	計上する				
	23)8. 特別単価作成	計上しない				
	24)9. 標準積算システム入力	計上する				
	25)10. 点検取りまとめ	計上する				
	26)1個別補正現地調査	1.00				
	27)2-a個別補正設計関係資料報告書	1.00				
	28)2-b個別補正設計関係資料設計図	1.00				
	29)2-c個別補正設計資料数量計算書	1.00				
	30)3個別補正設計図作成	1.00				
	31)4個別補正数量計算書作成	1.00				
	32)5個別補正施工計画書作成	1.00				
	33)6個別補正特別仕様書作成	1.00				
	34)7個別補正積算資料・施工単価作成	1.00				
	35)8個別補正特別単価作成	1.00				
	36)9個別補正標準積算システム入力	1.00				
	37)10個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04004	技師 (A) 内業	1.440	人	51,200	73,728	
R04005	技師 (B) 内業	0.760	人	41,600	31,616	
R04006	技師 (C) 内業	2.530	人	32,800	82,984	
R04007	技術員 内業	7.000	人	29,000	203,000	
	合計				391,328	算出数量 1,000 式
	単価		式		391,328	

