



令和7年度

広域農業基盤整備管理調査

「淡路島地域」防災重点農業用ため池資料整理取りまとめ業務

# 積 算 書

(当初)

近畿農政局  
淀川水系土地改良調査管理事務所



事業名	広域農業基盤整備管理調査
業務名	「淡路島地域」防災重畠農業用ため池資料整理取りまとめ業務

事業名	広域農業基盤整備管理調査	実行期間	( 1 / 2 )
業務名	「淡路島地域」防災重点農業用ため池資料整理取りまとめ業務		

事業名	広域農業基盤整備管理調査	実行期間 ( 21 2)
業務名	「淡路島地域」防災重畠農業用ため池資料整理取りまとめ業務	











事業名	広域農業基盤整備管理調査					
業務名	「淡路島地域」防災重点農業用ため池資料整理取りまとめ業務					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S63003	1. 準備作業		式		1,000	歩A 1.000 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	亞熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師( A )	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師( B )	2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師( C )	2.000	人	40,300	80,600	
	合 計				363,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		363,700	
	*** S 単 - 2号 ***					
S63003	2. 資料収集		式		1,000	歩A 1.000 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	亞熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04004	技師( A )	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師( B )	6.000	人	48,500	291,000	
R04006	技師( C )	6.000	人	40,300	241,800	
R04007	技術員	4.000	人	36,100	144,400	
	合 計				856,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		856,000	
	*** S 単 - 3号 ***					
S63003	3. 状況評価等の妥当性検証		式		1,000	歩A 1.000 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	亞熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	8.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師( A )	4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師( B )	8.000	人	48,500	388,000	
R04006	技師( C )	6.000	人	40,300	241,800	
R04007	技術員	6.000	人	36,100	216,600	
	合 計				1,218,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,218,600	

事業名	広域農業基盤整備管理調査					
業務名	「淡路島地域」防災重点農業用ため池資料整理取りまとめ業務					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 4号 ***					
S63003	4 . 対策工事における課題の検討		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亞熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	10.00人				
	6)技師Cの人数	10.00人				
	7)技術員の人数	8.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師( A )	6.000	人	59,600	357,600	
R04005	技師( B )	10.000	人	48,500	485,000	
R04006	技師( C )	10.000	人	40,300	403,000	
R04007	技術員	8.000	人	36,100	288,800	
	合 計				1,735,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,735,100	
	*** S 単 - 5号 ***					
S63003	5 . 地域の概要及び営農状況の把握		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亞熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師( A )	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師( B )	6.000	人	48,500	291,000	
R04006	技師( C )	6.000	人	40,300	241,800	
R04007	技術員	4.000	人	36,100	144,400	
	合 計				829,850	算出数量 1.000 式
	単 価		式		829,850	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63003	6 . 点検・取りまとめ		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亞熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師( A )	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師( B )	3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師( C )	1.000	人	40,300	40,300	
	合 計				431,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		431,500	

廣州農業基整體管理調查  
廣州農業地圖—附錄農業用油資料整理表12表上油業務