

令和 7 年 度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

近畿農政局和歌山平野農地防災事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年7月10日

分任支出負担行為担当官
近畿農政局和歌山平野農地防災事業所長
西野 徳康

1. 一般競争入札(WTO政府調達協定以外)に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み	変更事項等	備 考
令和7年度 和歌山平野農地防災事業 関戸支線水路ゲート製作据付工事	和歌山県和歌山市和佐 関戸地内	小型水門設備製作据付 2門 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	鋼構造物工事	令和7年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	約9ヶ月	関戸支線水路(宮井本線) ・電動ステンレス製2段スライドゲート 純径間5.85m×有効高0.6m 1門 関戸支線水路(宮井分流) ・電動ステンレス製スライドゲート 純径間5.0m×有効高1.6m 1門	備考	契約済み
令和6年度 和歌山平野農地防災事業 名草排水路第3-2工区工事	和歌山県和歌山市和田 地内	鋼矢板水路 B=3.0～3.5m L=39m 付帯水路 一式 4千万円～1.1億円未満	土木工事	令和7年度 第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	コンクリート床 A=108㎡	備考	公告済み
令和7年度 和歌山平野農地防災事業 安楽川井支線C5号水路第2工区工事	和歌山県紀の川市桃山 町最上地内他	水路工 L=150m (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	令和7年度 第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	ボックスカルバート B1.0m×H1.0m L=3m B1.0m×H0.7m L=85m B1.0m×H0.8m L=38m U型カルバート B1.0m×H0.8m L=12m	備考	公告済み
和歌山平野農地防災事業 小田井水路(木横右岸排水路)ゲート製作据付工事 (仮称)	和歌山県岩出市南大池 地内他	小型水門設備製作据付 2門 (工事発注規模) 4千万円未満	鋼構造物工事	令和7年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	約11ヶ月	分流エゲート ・電動ステンレス製スライドゲート 純径間1.5m×有効高1.0m 1門 合流エゲート ・電動ステンレス製スライドゲート 純径間1.0m×有効高1.0m 1門		・概ね1月に公告予定 ・想定技術者要件：水門設備工事の経験を有する者(予定)
令和6年度 和歌山平野農地防災事業 岡崎排水路第1工区工事	和歌山県和歌山市西地 内	水路工 L=433m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	令和7年度 第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月			・概ね7月に公告予定 ・想定技術者要件：水路・管路工事の経験を有する者(予定)

2. 通常型指名競争に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み	変更事項等	備 考
該当なし								

3. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備 考
令和7年度 和歌山平野農地防災事業 変更事業計画書案作成等業務	変更事業計画整理等作業等 1式	設計	令和6年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	約11ヶ月		契約済み
令和7年度 和歌山平野農地防災事業 排水管理システム検討業務	排水管理システム設計 1式	設計	令和7年度 第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月		
令和6年度 和歌山平野農地防災事業 上野支線水路調査測量設計業務	調査測量設計業務 1式	設計	令和7年度 第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	入札予定時期 実施期間	公告済み
令和7年度 和歌山平野農地防災事業 山手支線水路測量設計業務	測量設計業務 1式	設計	令和7年度 第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	新規	

4. 通常型指名競争に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備 考
該当なし						

5. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備 考
令和7年度 和歌山平野農地防災事業 水位観測他調査業務	水位、流量観測 1式 定点観測(河川内河床) 1式	調査	令和7年 第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	備考	契約済み
令和7年度 和歌山平野農地防災事業 千旦放水路他家屋等調査業務	建物等調査 1式 家屋調査 1式	調査業務	令和7年 第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月	備考	契約済み
令和7年度 和歌山平野農地防災事業 名草排水路他家屋等調査業務	建物等調査 1式 家屋調査 1式	調査業務	令和7年 第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	取消	
令和7年度 和歌山平野農地防災事業 新溝支線水路第1工区用地測量等業務	用地測量 1式	用地測量業務	令和7年 第4四半期 (概ね1月を予定)	約6ヶ月	入札予定時期	
令和7年度 和歌山平野農地防災事業 安楽川井支線C3号水路他家屋等調査業務	建物等調査 1式 家屋調査 1式	調査業務	令和7年 第2四半期 (概ね7月を予定)	約4ヶ月	備考	契約済み
令和7年度 和歌山平野農地防災事業 ハス池工事用道路用地測量等業務	用地測量 1式 建物等調査 1式	用地測量業務 調査業務	令和7年 第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	業務名、業務概要、業務区分	
令和7年度 和歌山平野農地防災事業 安楽川井支線B3号水路用地測量(その1)業務	用地測量 1式	用地測量業務	令和7年 第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	新規	
令和7年度 和歌山平野農地防災事業 西村支線水路用地測量業務	用地測量 1式	用地測量業務	令和7年 第2四半期 (概ね9月を予定)	約4ヶ月	入札予定時期、実施期間	

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備 考
令和7年度 和歌山平野農地防災事業 現場補償業務	用地補償・調査に関する業務、協議に関する業務、その他 現場補償技術員 1名	用地調査	令和6年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	約12ヶ月		契約済み
令和7年度 和歌山平野農地防災事業 新溝支線水路第1工区実施設計業務	実施設計業務 1式	設計	令和7年度 第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月		公告済み
令和7年度 和歌山平野農地防災事業 ハス池施工計画他検討業務	測量業務 1式 補足設計業務 1式	設計	令和7年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月		契約済み
令和6年度 和歌山平野農地防災事業 垣内排水路実施設計業務	実施設計業務 1式	設計	令和7年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	備考	契約済み
令和7年度 和歌山平野農地防災事業 安楽川井支線C6号水路実施設計業務	実施設計業務 1式	設計	令和7年度 第2四半期 (概ね9月を予定)	約5ヶ月	新規	

注1)：本公告の内容は、令和7年7月10日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

注2)：実際に発注される工事・業務がこの記載内容と異なる場合があります。