
令和７年度　　発注予定工事等情報公告

            近畿農政局土地改良技術事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和７年７月１４日
分任支出負担行為担当官

１.  一般競争入札(WTO政府調達協定以外)に付そうとする工事

工　　事　　名 施工場所 工事概要 工事種別 入札予定時期 工期
主要建設資材
需要見込み量

変更事項等 備考

令和6年度土地改良技術
近畿農政局土地改良技術事務所災
害応急用ポンプ資材庫建築工事

京都市伏見区深草大亀谷大山
町官有地内

S造平屋 A=208m2
（工事発注規模）
３千万円～６千万円未満

建築
第2四半期

(概ね7月予定)
約4ヶ月 契約手続き中

令和７年度 土地改良技術
排水ポンプ車等格納庫建築工事

京都市伏見区深草大亀谷大山
町官有地内

木造平屋 A=252m2
（工事発注規模）
1.2億円～1.5億円未満

建築
第2四半期

(概ね8月予定)
約6ヶ月 取り止め

・概ね７月に公告予定
・想定している技術者
の要件：建築工事の経
験を有する者（予定）

２.　通常型指名競争に付そうとする工事

業　　務　　名 施工場所 工事概要 工事種別 入札予定時期 工期
主要建設資材
需要見込み量

変更事項等 備考

該当なし

３.  一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業　　務　　名 業務概要 業務区分 入札予定時期 実施期間 変更事項等

令和７年度 土地改良技術
設計材料単価調査業務

材料単価調査 その他
令和６年度
第4四半期

(概ね3月予定)
約12ヶ月

令和７年度 土地改良技術
災害応急用ポンプ資材庫建築工事
等施工監理業務

建築工事の施工監理 設計
第1四半期

(概ね5月予定)
約11ヶ月

令和７年度 土地改良技術
近畿農政局管内国営事業技術審査
検討業務

競争参加確認資料等の書類審
査等の簡素化に向けた検討

その他
第2四半期

(概ね10月予定)
約５ヶ月

入札予定時期
実施期間

令和７年度 土地改良技術
施設機械工事積算基準（除塵設
備）歩掛解析業務

除塵設備の歩掛解析、取りま
とめ

その他
第1四半期

(概ね6月予定)
約９ヶ月

令和７年度 土地改良技術
設計指針「ため池整備」改定参考
資料作成業務

設計指針「ため池整備」の改
定に向けた参考資料作成等

設計
第2四半期

(概ね8月予定)
約７ヶ月

令和７年度 土地改良技術
歩掛解析（ため池堤体盛立工）業
務

ため池堤体盛立工の歩掛解
析、取りまとめ

その他
第2四半期

(概ね8月予定)
約７ヶ月 実施期間

令和７年度 土地改良技術
農業用ダム技術資料取りまとめ業
務

ダム技術資料の取りまとめ その他
第2四半期

(概ね7月予定)
約８ヶ月 取り止め

令和７年度 国営造成水利施設ス
トックマネジメント推進事業
農業水利施設補修工モニタリング
業務

パイプライン止水バンドのモ
ニタリング、耐久性の評価

調査
第2四半期

(概ね9月予定)
約７ヶ月

業務名
入札予定時期

４.　簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業　　務　　名 業務概要 業務区分 入札予定時期 実施期間 変更事項等

該当なし

５.　簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業　　務　　名 業務概要 業務区分 入札予定時期 実施期間 変更事項等

令和７年度 土地改良技術
農業用施設機械等設計施工技術支
援業務

国営事業所発注の施設機械工
事及び業務に対する技術支援

設計
第1四半期

(概ね5月予定)
約11ヶ月

令和７年度 土地改良技術
BIM/CIM活用ガイドライン（案）
ため池編改定検討業務

BIM/CIMガイドラインため池
編の改定に向けた検討

その他
第2四半期

(概ね9月予定)
約７ヶ月

入札予定時期
実施期間

令和７年度 土地改良技術
近畿農政局管内国営事業外部技術
者活用業務

外部技術者の活用による国営
事業地区の技術課題解決に向
けた技術支援

その他
第2四半期

(概ね9月予定)
約７ヶ月

令和７年度 国営造成水利施設ス
トックマネジメント推進事業
近畿農政局管内国営造成頭首工健
全性評価技術支援業務

近畿農政局管内新技術等導入
推進第三者委員会の運営、資
料作成

その他
第2四半期

(概ね9月予定)
約６ヶ月

業務名
実施期間

６.  通常型指名競争に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業　　務　　名 業務概要 業務区分 入札予定時期 実施期間 変更事項等

該当なし

注：1）本公告の内容は、令和７年７月１４日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
注：2）実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

近畿農政局土地改良技術事務所長　森田　明宏

備考

契約済み

オープンカウンター方式
による見積合わせに変更

契約済み

入札手続き中

入札手続き中

入札手続き中

備考

備考

備考

契約済み


