

令和7年度発注予定工事等情報公告

近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定していますので公告します。

令和7年11月20日

分任支出負担行為担当官  
近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所長 一 阪 郁久

1. 一般競争入札(WTO政府調達協定以外)に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込	変更事項等	備考
令和7年度十津川紀の川直轄管理事業 統合管理所水管理設備更新工事	奈良県吉野郡大淀町下淵地内他	水管理システム 1式 (工事発注規模) 1. 1億円～1.6億円未満	電気通信工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	—		契約済み
令和7年度十津川紀の川直轄管理事業 下淵頭首工取水口他堆積土砂撤去工事	奈良県吉野郡大淀町下淵地内	土砂撤去 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	土木工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約4ヶ月	—		契約済み
令和6年度十津川紀の川直轄管理事業 大迫ダム警報局設備更新工事	奈良県吉野郡川上村北塩谷及び武木地内	警報局設備更新 4局 (工事発注規模) 4千万円未満	電気通信工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	—		契約済み
令和7年度十津川紀の川直轄管理事業 大迫ダム背水対策及び流木処理工事	奈良県吉野郡川上村入之波地内	大迫ダム背水対策及び流木処理 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約5ヶ月	—		契約済み
令和7年度防災情報ネットワーク事業 「十津川紀の川地区」地震観測設備更新等工事	奈良県五條市丹原町及び野原町地内 和歌山県紀の川市貴志川町地内	加速度検出器 2台 雨量計 2台 ネットワークカメラ 1台 (工事発注規模) 4千万円未満	電気通信工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9か月	—		発注取りやめ
令和7年度防災情報ネットワーク事業 「南紀用水地区」地震観測装置更新工事	和歌山県日高郡みなべ町地内	加速度検出器 2台 地震計測機 1台 データ処理装置 1台 時計装置 1台 (工事発注規模) 4千万円未満	電気通信工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8か月	—		契約済み
令和6年度十津川紀の川直轄管理事業 津風呂ダム保安ゲートワイヤーロープ更新工事	奈良県吉野郡吉野町河原屋地内	保安ゲートワイヤーロープ更新 1門 付帯施設 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7か月	—		契約済み

2. 通常型指名競争に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込	変更事項等	備考
該当無し								

3. 一般競争入札(WTO政府調達協定以外)に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
令和6年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 紀伊平野地区水管理システム更新計画検討業務	機能診断 1式 水管理制御設備基本設計 1式	設計	令和6年度第4四半期 (概ね3月を予定)	約9ヶ月		契約済み
令和6年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 紀の川用水幹線水路機能診断(その4)業務	機能診断 1式	設計	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月		契約済み
令和7年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 紀の川用水幹線水路機能診断(その5)業務(仮称)	機能診断 1式	設計	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月		発注取りやめ
令和7年度国営かんがい排水事業 「南紀用水二期地区」全体実施設計 土地所有状況整理業務	三条資格者整理 1式	設計	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月		契約済み
令和6年度国営かんがい排水事業 「南紀用水二期地区」全体実施設計 穂手見橋照査等業務	既設橋梁耐荷性能照査 1式	設計	第1四半期 (概ね7月を予定)	約4ヶ月		契約済み

4. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
令和7年度十津川紀の川直轄管理事業 流量観測及び堆砂量測定業務	流量観測、ダム堆砂量測定 1式	測量	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月		契約済み
令和7年度国営総合農地防災事業和歌山平野地区 藤崎井支線水路(岡田排水路)他土地改良施設整理台帳附属図面作成業務	施設図郭割図、施設管理図の作成 1式	用地調査	第3四半期 (概ね10月を予定)	約3ヶ月		契約済み

5. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
令和7年度十津川紀の川直轄管理事業 地域気象情報等提供業務	大迫ダム及び津風呂ダム流域の降雨予測 情報の提供等 1式	設計	令和6年度第4四半期 (概ね3月を予定)	約12ヶ月		契約済み
令和7年度南近畿調査管理地域整備方向検討調査 「紀伊平野地域」施設整備計画取りまとめ業務	整備計画取りまとめ 1式	設計	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月		契約済み
令和6年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 紀の川水管橋耐震化対策検討業務	耐震照査 1式	設計	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月		契約済み
令和7年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 津風呂ダム付帯設備耐震対策検討業務(仮称)	ダム付帯設備耐震対策検討 1式	設計	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月		発注取りやめ
令和7年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 大和平野地区東部幹線水路10号、12号トンネル対策工法検討業務 (仮称)	実施設計 1式	設計	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月		契約済み
令和7年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 「十津川紀の川地区」小田頭首工エプロン部摩耗対策評価業務	機能診断 1式	設計	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月		契約済み
令和6年度国営造成施設総合水利調整管理事業 大和紀伊平野地区河川協議資料作成業務	水収支計算 1式 河川協議資料作成 1式	設計	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月		契約済み
令和7年度国営かんがい排水事業 「南紀用水二期地区」全体実施設計 事業計画書及び全体実施 設計書作成 1式	事業効果検討、事業計画書及び全体実施 設計書作成 1式	設計	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月		契約済み
令和7年度国営かんがい排水事業 「南紀用水二期地区」全体実施設計 東本庄揚水機場等基本設計業務	基本設計(3機場) 1式	設計	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月		契約済み
令和7年度国営かんがい排水事業 「南紀用水二期地区」全体実施設計 揚水機場建屋他耐震診断業務	耐震診断(4機場、6F.P.) 1式	設計	第1四半期 (概ね5月を予定)	約9ヶ月		発注取りやめ
令和7年度国営かんがい排水事業 「南紀用水二期地区」全体実施設計 水管理施設基本設計業務	基本設計(ダム系・用水系) 1式	設計	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月		契約済み
令和7年度国営かんがい排水事業 「南紀用水二期地区」全体実施設計 島ノ瀬ダム管理所基本設計業務	基本設計(建屋) 1式	設計	第1四半期 (概ね5月を予定)	約9ヶ月		発注取りやめ
令和7年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 紀伊平野地域管理水準向上検討業務(仮称)	管理水準向上検討 1式	設計	第3四半期 (概ね10月を予定)	約4ヶ月		契約済み

6. 通常型指名競争に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
該当無し						

注1) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。  
注2) 本公告の内容は、近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、近畿農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。