

令和 7 年 度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

近畿農政局和歌山平野農地防災事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和 7 年12月17日

分任支出負担行為担当官
近畿農政局和歌山平野農地防災事業所長
西野 徳康

1. 一般競争入札(WTO政府調達協定以外)に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み	変更事項等	備考
令和 7 年度 和歌山平野農地防災事業 関戸支線水路ゲート製作据付工事	和歌山県和歌山市和佐 関戸地内	小型水門設備製作据付 2 門 (工事発注規模) 4 千万円～1.1 億円未満	鋼構造物工事	令和 7 年度 第 1 四半期 (概ね 5 月を予定)	約 9 ヶ月	関戸支線水路 (宮井本線) ・電動ステンレス製 2 段スライド ゲート 純径間5.85m×有効高0.6m 1門 関戸支線水路 (宮井分流) ・電動ステンレス製スライドゲー ト 純径間5.0m×有効高1.6m 1門		契約済み
令和 6 年度 和歌山平野農地防災事業 名草排水路第3-2工区工事	和歌山県和歌山市和田 地内	鋼矢板水路 B=3.0～3.5m L=39m 付帯水路 一式 4 千万円～1.1 億円未満	土木工事	令和 7 年度 第 2 四半期 (概ね 7 月を予定)	約 7 ヶ月	鋼矢板水路 A=108㎡		契約済み
令和 7 年度 和歌山平野農地防災事業 安楽川井支線 C 5 号水路第 2 工区工事	和歌山県紀の川市桃山 町最上地内他	水路工 L=150m (工事発注規模) 4 千万円～1.1 億円未満	土木工事	令和 7 年度 第 2 四半期 (概ね 7 月を予定)	約 7 ヶ月	ボックスカルバート B1.0m×H1.0m L=3m B1.0m×H0.7m L=85m B1.0m×H0.8m L=38m U型カルバート B1.0m×H0.8m L=12m		契約済み
令和 7 年度 和歌山平野農地防災事業 四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事	和歌山県和歌山市栗栖 地先及び岩出市新田広 芝地先他	小型水門設備製作据付 4門 (工事発注規模) 4 千万円～1.1 億円未満	鋼構造物工事	令和 7 年度 第 4 四半期 (概ね 2 月を予定)	約12ヶ月	水位調整ゲート ・電動ステンレス製スライドゲー ト 純径間4.7m×有効高0.74m 1門 分流ゲート ・電動ステンレス製スライドゲー ト 純径間3.8m×有効高1.2m 1門 分流工ゲート ・電動ステンレス製スライドゲー ト 純径間1.5m×有効高1.0m 1門 合流工ゲート ・電動ステンレス製スライドゲー ト 純径間1.0m×有効高1.0m 1門		・概ね 1 月に公告予定 ・想定技術者要件：水 門設備工事の経験を有 する者 (予定)
令和 6 年度 和歌山平野農地防災事業 岡崎排水路第 1 工区工事	和歌山県和歌山市西地 内	水路工 L=433m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	令和 7 年度 第 2 四半期 (概ね 9 月を予定)	約 7 ヶ月			契約済み

2. 通常型指名競争に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み	変更事項等	備考
該当なし								

3. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
令和 7 年度 和歌山平野農地防災事業 変更事業計画書案作成等業務	変更事業計画整理等作業等 1 式	設計	令和 6 年度 第 4 四半期 (概ね 3 月を予定)	約11ヶ月		契約済み
令和 7 年度 和歌山平野農地防災事業 排水管理システム設計業務	排水管理システム設計 1 式	設計	令和 7 年度 第 4 四半期 (概ね12月を予定)	約 4 ヶ月		取り下げ
令和 6 年度 和歌山平野農地防災事業 上野支線水路調査測量設計業務	調査測量設計業務 1 式	設計	令和 7 年度 第 2 四半期 (概ね 7 月を予定)	約 8 ヶ月		契約済み
令和 7 年度 和歌山平野農地防災事業 山手支線水路測量設計業務	測量設計業務 1 式	設計	令和 7 年度 第 3 四半期 (概ね10月を予定)	約 5 ヶ月	備考	契約済み

4. 通常型指名競争に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
該当なし						

5. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
令和 7 年度 和歌山平野農地防災事業 水位観測他調査業務	水位、流量観測 1 式 定点観測 (河川内河床) 1 式	調査	令和 7 年 第 1 四半期 (概ね 4 月を予定)	約10ヶ月		契約済み
令和 7 年度 和歌山平野農地防災事業 千旦放水路他家屋等調査業務	建物等調査 1 式 家屋調査 1 式	調査業務	令和 7 年 第 1 四半期 (概ね 6 月を予定)	約 7 ヶ月		契約済み
令和 7 年度 和歌山平野農地防災事業 新溝支線水路第1工区用地測量等業務	用地測量 1 式	用地測量業務	令和 7 年 第 4 四半期 (概ね 2 月を予定)	約 6 ヶ月	入札予定時期	
令和 7 年度 和歌山平野農地防災事業 安楽川井支線 C 3 号水路他家屋等調査業務	建物等調査 1 式 家屋調査 1 式	調査業務	令和 7 年 第 2 四半期 (概ね 7 月を予定)	約 4 ヶ月		契約済み
令和 7 年度 和歌山平野農地防災事業 ハス池工事用道路用地測量等業務	用地測量 1 式 建物等調査 1 式	用地測量業務 調査業務	令和 7 年 第 2 四半期 (概ね 8 月を予定)	約 6 ヶ月		契約済み
令和 7 年度 和歌山平野農地防災事業 安楽川井支線 B 3 号水路用地測量等 (その 1) 業務	用地測量 1 式	用地測量業務	令和 7 年 第 3 四半期 (概ね10月を予定)	約 5 ヶ月	備考	契約済み
令和 7 年度 和歌山平野農地防災事業 西村支線水路用地測量業務	用地測量 1 式	用地測量業務	令和 7 年 第 2 四半期 (概ね 9 月を予定)	約 4 ヶ月	備考	契約済み

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
令和 7 年度 和歌山平野農地防災事業 現場補償業務	用地補償・調査に関する業務、協議に関する業務、その他 現場補償技術員 1 名	用地調査	令和 6 年度 第 4 四半期 (概ね 3 月を予定)	約12ヶ月		契約済み
令和 7 年度 和歌山平野農地防災事業 新溝支線水路第 1 工区実施設計業務	実施設計業務 1 式	設計	令和 7 年度 第 2 四半期 (概ね 7 月を予定)	約 8 ヶ月		契約済み
令和 7 年度 和歌山平野農地防災事業 ハス池施工計画他検討業務	測量業務 1 式 補足設計業務 1 式	設計	令和 7 年度 第 1 四半期 (概ね 4 月を予定)	約 8 ヶ月		契約済み
令和 6 年度 和歌山平野農地防災事業 垣内排水路実施設計業務	実施設計業務 1 式	設計	令和 7 年度 第 1 四半期 (概ね 5 月を予定)	約10ヶ月		契約済み
令和 7 年度 和歌山平野農地防災事業 安楽川井支線 C 6 号水路実施設計業務	実施設計業務 1 式	設計	令和 7 年度 第 2 四半期 (概ね 9 月を予定)	約 5 ヶ月	備考	契約済み
令和 7 年度 和歌山平野農地防災事業 西村支線水路補足設計等業務	補足設計業務 1 式 積算参考資料作成 1 式 地質調査ボーリング 3 孔	設計	令和 7 年 第 3 四半期 (概ね12月を予定)	約 4 ヶ月	備考	契約済み

注 1) : 本公告の内容は、令和 7 年12月17日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

注 2) : 実際に発注される工事・業務がこの記載内容と異なる場合があります。