

令和8年度発注予定工事等情報公告

近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年1月30日

分任支出負担行為担当官  
近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所長  
茂木 正史

1. 一般競争入札(WTO政府調達協定以外)に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み	変更事項等	備考
該当なし								

2. 通常型指名競争に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み	変更事項等	備考
該当なし								

3. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
該当なし						

4. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
令和8年度 地域整備方向検討調査 「加古川西部地域」課題把握調査等業務	営農課題・施設課題の調査	設計	第1四半期 (概ね5月を予定)	10ヶ月		新規
令和8年度 地域整備方向検討調査 淡路島地域ため池整備計画等検討その2業務(仮称)	構想検討	設計	第1四半期 (概ね4月を予定)	12ヶ月		新規
令和8年度 地域整備方向検討調査 淡路島地域ため池整備計画等検討その3業務(仮称)	構想検討	設計	第1四半期 (概ね4月を予定)	12ヶ月		新規
令和8年度 地域整備方向検討調査 淡路島地域ため池整備計画等検討その4業務(仮称)	計画書作成等	設計	第1四半期 (概ね6月を予定)	10ヶ月		新規
令和8年度 地域整備方向検討調査 「淡路島(ため池)地域(仮称)」環境調査等取りまとめ業務	環境調査	設計	第1四半期 (概ね5月を予定)	11ヶ月		新規
令和8年度 全体実施設計 「近江東部地区」排砂バイパス水理模型実験業務(仮称)	水理模型実験	設計	第1四半期 (概ね4月を予定)	12ヶ月		新規
令和8年度 全体実施設計 「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等(その4)業務	水理模型実験結果を踏まえた解析等	設計	第1四半期 (概ね5月を予定)	11ヶ月		新規
令和8年度 全体実施設計 「近江東部地区」永源寺ダム総合堆砂対策技術検討業務(仮称)	委員会、検討会運営等	設計	第1四半期 (概ね4月を予定)	11ヶ月		新規
令和8年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 愛知川地区永源寺ダム付帯設備安全性評価検討業務(仮称)	耐震照査	設計	第2四半期 (概ね7月を予定)	9ヶ月		新規
令和8年度 広域農業基盤整備管理調査 「大中の湖地区」事後評価資料作成業務	評価書作成、効果算定	設計	第1四半期 (概ね5月を予定)	11ヶ月		新規

5. 通常型指名競争に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
該当なし						

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
令和8年度 地域整備方向検討調査 「野洲川地域」用水再編整備構想策定等業務	営農計画(案)・用水計画・施設整備計画の作成	設計	第1四半期 (概ね4月を予定)	10ヶ月		新規
令和8年度 地域整備方向検討調査 「巨椋池地域」排水解折モデル構築検討等業務	営農計画・排水計画の作成	設計	第1四半期 (概ね4月を予定)	10ヶ月		新規
令和8年度 国営土地改良事業地区調査 「北淡路地区」事業計画書補足資料作成等業務(仮称)	事業計画書作成等	設計	第1四半期 (概ね4月を予定)	10ヶ月		新規
令和8年度 国営土地改良事業地区調査 「北淡路地区」一定地域・営農計画・効果算定業務	一定地域、営農計画、効果算定	設計	第1四半期 (概ね6月を予定)	10ヶ月		新規
令和8年度 国営土地改良事業地区調査 「北淡路地区」環境調査等取りまとめ業務	環境調査	設計	第1四半期 (概ね6月を予定)	10ヶ月		新規
令和8年度 全体実施設計 「近江東部地区」効果算定等取りまとめ業務	一定地域、効果算定	設計	第1四半期 (概ね5月を予定)	10ヶ月		新規
令和8年度 全体実施設計 「近江東部地区」環境調査等取りまとめ業務	環境調査	設計	第1四半期 (概ね4月を予定)	12ヶ月		新規
令和8年度 全体実施設計 「近江東部地区」永源寺ダム貯水池内堆砂掘削検討業務(仮称)	堆砂掘削計画の検討	設計	第1四半期 (概ね5月を予定)	8ヶ月		新規
令和8年度 全体実施設計 「近江東部地区」事業計画書基礎資料作成等業務(仮称)	事業計画書補足説明資料作成等	設計	第1四半期 (概ね6月を予定)	10ヶ月		新規
令和8年度 国営造成施設総合水利調整管理事業 大和高原北部地区施設整備構想策定業務	施設整備計画の作成	設計	第1四半期 (概ね5月を予定)	10ヶ月		新規
令和8年度 国営造成施設総合水利調整管理事業 日野川地区他河川協議資料作成業務	河川協議資料の作成	設計	第1四半期 (概ね4月を予定)	10ヶ月		新規
令和8年度 国営造成施設緊急整備対策調査 「日野川地区」事業計画書基礎資料作成等業務(仮称)	事業計画書作成等	設計	令和7年度第4四半期 (概ね3月を予定)	10ヶ月		新規
令和8年度 機能保全検討調査 「湖北地区」事業計画書基礎資料作成等業務(仮称)	事業計画書作成等	設計	令和7年度第4四半期 (概ね3月を予定)	10ヶ月		新規
令和8年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 湖北地区中央幹線水路機能診断業務(仮称)	機能診断	設計	第2四半期 (概ね9月を予定)	6ヶ月		新規
令和8年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 日野川地区頭首工機能診断業務(仮称)	機能診断	設計	第1四半期 (概ね6月を予定)	9ヶ月		新規
令和8年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 加古川西部地区高田頭首工耐震性能照査検討業務(仮称)	耐震照査	設計	第2四半期 (概ね8月を予定)	6ヶ月		新規
令和8年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 加古川西部地区西幹線水路機能診断業務(仮称)	機能診断	設計	第1四半期 (概ね6月を予定)	8ヶ月		新規
令和8年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 東播用水地区北神戸第1幹線水路他機能診断業務(仮称)	機能診断	設計	第1四半期 (概ね7月を予定)	8か月		新規
広域基盤整備管理調査 淡路島地域地質調査その1業務(仮称)	地質調査	調査	第1四半期 (概ね6月を予定)	10ヶ月		新規
広域基盤整備管理調査 淡路島地域地質調査その2業務(仮称)	地質調査	調査	第1四半期 (概ね6月を予定)	10ヶ月		新規
広域基盤整備管理調査 淡路島地域地形測量その1業務(仮称)	地形測量	調査	第1四半期 (概ね6月を予定)	10ヶ月		新規
広域基盤整備管理調査 淡路島地域地形測量その2業務(仮称)	地形測量	調査	第1四半期 (概ね6月を予定)	10ヶ月		新規
水田の水管理に関する用水特性検討その1業務(仮称)(滋賀県内)	計画基準	設計	第2四半期 (概ね8月を予定)	6ヶ月		新規
水田の水管理に関する用水特性検討その2業務(仮称)(滋賀県内)	計画基準	設計	第2四半期 (概ね8月を予定)	6ヶ月		新規

注:1)本公告の内容は、令和7年度予算が成立することを条件とした現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。  
2)実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。