
近畿農政局土地改良技術事務所

工　事　名：令和３年度 土地改良技術 土地改良技術事務所庁舎補修工事（公共下水接続）

調査の対象となった業者名：株式会社シンテック

調　査　項　目 内　　　　　容

１．当該価格により入札した理由

・工事現場と自社が近距離であること、現場での施工期間が
短いこと、参入促進型を適用した入札方式であり、是非ともこ
の機会に国の工事にも参入したかったことなどにより、現場
管理費と一般管理費の経費を必要最小限としている。
・長年取引があり、手持工事の下請業者を本工事でも下請と
して配置可能であることから、円滑に工事を進めることが可能
である。
・資材についても、手持工事と同じ取引先から手持工事と同じ
掛け率で資材購入が可能である。

２．契約対象工事付近における手持工事の状況 該当無し

３．契約対象工事に関連する手持工事の状況 手持工事３件

４．契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との
　　地理的条件

距　　　離：約１２km
所要時間：約３０分

５．手持資材の状況 該当無し

６．資材購入先及び購入先と入札者との関係 協力会社から調達

７．手持機械数の状況 該当無し

８．労務者の具体的供給見通し 自社及び協力会社にて確保

９．経営内容
給排水衛生設備工事、空調設備工事、消防設備工事、管工
事

10．上記１～９までの事情徴収した結果についての
　　 検討結果

（株）シンテックの入札価格については、協力会社の活用によ
り労務者の確保が十分であること、資材購入予定業者は取
引実績のある協力会社であること、積算計上漏れ等がなく、
下請け会社へのしわ寄せ等の影響もないことなどをヒアリン
グにおいて確認し、経営内容についても問題がないことから、
安全かつ契約内容に適合した工事の履行ができるものと判
断する。

11．経営状況 保証事業会社への聞き取り調査の結果、問題ないことを確認

12．信用状態 保証事業会社への聞き取り調査の結果、問題ないことを確認

低入札価格調査の実施概要


