
            九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和5年12月18日

分任支出負担行為担当官
九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所長　漆畑　貴俊

１.  一般競争入札に付そうとする工事 １－１

工　　事　　名 施工場所 工事概要 工事種別 入札予定時期 工　期 主要建設資材需要量見込み量 変更事項等 その他

笠野原国営施設機能保全事業
Ｂ幹線水路（東原工区）改修工事

鹿児島県鹿屋市東原町地内

管水路　L=500m

（工事発注規模）
0.9億円～1.2億円

土木一式工事 第1四半期 約8ヶ月
DCIP（NS形・DS種）φ600　L=180m
DCIP（K形・DB種）φ600　L=20m

DCIP（ALW形・AL2種）φ600　L=300m
契約済

２.  公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

３.　工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

４.　指名競争入札に付そうとする工事

工　　事　　名 施工場所 工事概要 工事種別 入札予定時期 工　期 主要建設資材需要量見込み量 変更事項等 その他

防災情報ネットワーク事業
南九州地域 施設監視機器設置工事

宮崎県西都市茶臼原地内
鹿児島県鹿屋市上高隈町地内
鹿児島県出水市下大川内地内

電気通信設備製作据付　一式

（工事発注規模）
0.3億円～0.6億円

電気通信工事 第2四半期 約7ヶ月 － 契約済

 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
 曽於南部地区 輝北ダム散気装置点検整備業
 務

 鹿児島県鹿屋市輝北町地内  水質改善施設点検整備　一式
 機械器具設置

 工事
 第4四半期  約2ヶ月 － 削除

５.　随意契約に付そうとする工事
該当なし

６.  一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等 ６－１

業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
都城盆地地区 施設機能診断調査業務

揚水機場の施設機能診断調査 設計業務 約4ヶ月 第3四半期 契約済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
綾川地区 施設機能診断調査業務

導水路他の施設機能診断調査 設計業務 約5ヶ月 第3四半期 契約済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
南九州地域 UAV機能診断技術検討業務

UAVを用いた機能診断技術の適
用評価

設計業務 約4ヶ月 第3四半期 契約済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
曽於南部地区 輝北ダム水質改善施設運用検
討業務

水質改善施設の運用の検討 設計業務 約5ヶ月 第3四半期 契約済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
肝属中部地区 吾平1号幹線水路調査検討業務

幹線水路の施設機能診断調査及
び検討

設計業務 約2ヶ月 第4四半期 公告済

笠野原国営施設機能保全事業
現場技術業務

現場技術　１式 現場技術 約11ヶ月 第1四半期 契約済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
南薩地区 施設機能診断調査業務

頭首工他の施設機能診断調査 設計業務 約7ヶ月 第2四半期 契約済

広域基盤整備計画調査
宮崎中部地域長寿命化計画補足検討業務

長寿命化計画の補足検討等 設計業務 約4ヶ月 第３四半期 契約済

広域農業基盤整備管理調査
出水平野地区整備構想検討業務

水利施設の維持管理状況調査等 設計業務 約8ヶ月 第2四半期 契約済

地域整備方向検討調査
南薩及び笠野原地域現場技術業務

現場技術業務
関係機関との協議、事業実施に関
する業務

現場技術 約10ヶ月 第1四半期 契約済

地域整備方向検討調査
笠野原地域営農計画及び費用対効果更新業
務

営農計画及び費用対効果の更新 設計業務 約8ヶ月 第１四半期 契約済

広域農業基盤整備管理調査
曽於北部地区事後評価費用対効果等資料作
成業務

費用対効果の算定 設計業務 約5ヶ月 第3四半期 契約済

地域整備方向検討調査　笠野原地域
高隈ダム堆砂対策補足設計業務

堆砂対策整備構想案の策定 設計業務 約7ヶ月 第2四半期 契約済

地域整備方向検討調査
笠野原地域幹線水路他整備構想検討業務

整備構想案の策定 設計業務 約9ヶ月 第1四半期 契約済

地域整備方向検討調査
笠野原地域用水計画検討業務

用水計画の概定 設計業務 約7ヶ月 第2四半期 契約済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
出水干拓地区施設機能診断調査業務

排水機場の施設機能診断調査 設計業務 約5ヶ月 第3四半期 契約済

笠野原国営施設機能保全事業
笠野原地区水管理施設概略設計業務

水管理施設更新 設計業務 約6ヶ月 第３四半期 契約済

令和　５年度 発　注　予　定　工　事　情　報　公　告（第10回変更）



国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
出水平野地区平木場調整池対策手法検討業
務

空洞発生要因の推定　１式
施設監視計画の作成　１式

設計業務 約３ヶ月 第3四半期 公告済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
出水平野地区高川ダム地質調査他業務

地質調査ボーリング　１式
土質試験　１式
堤体材料物性調査　１式

調査業務 約5ヶ月 第4四半期 公告済

７.　簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等 ７－１
業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

地域整備方向検討調査
南薩地域基礎調査業務

河川流量観測１式 測量業務 約6ヶ月 第1四半期 契約済

８.  指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

９.　簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等 ９－１
業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
西諸地区　浜ノ瀬ダム耐震性能照査他業務

ダム安全性評価委員会の資料作
成

設計業務 約10ヶ月 第1四半期 契約済

国営造成施設総合水利調整管理事業
大淀川右岸地区他河川協議資料作成業務

地区内現況、かんがい諸元の調
査・整理、水収支に必要な資料整
理

設計業務 約6ヶ月 第2四半期 契約済

国営造成施設総合水利調整管理事業
高隈ダム他洪水調節機能強化検討業務

農業用ダムの洪水調節の機能強
化に関する検討

設計業務 約5ヶ月 第2四半期 契約済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
笠野原地区高隈ダム付帯設備耐震性能照査検
討業務

ダム安全性評価委員会の資料作
成

設計業務 約11ヶ月 第1四半期 契約済

地域整備方向検討調査
笠野原地域畑地農業振興検討業務

畑かん農業の可能性について検
討

設計業務 約４ヶ月 第3四半期 契約済

地域整備方向検討調査
南薩地域とりまとめ業務

地域整備方向検討調査とりまとめ
１式

設計業務 約9ヶ月 第2四半期 契約済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
出水平野地区高川ダム耐震性能検討業務

耐震性能照査に係る基本方針の
検討

設計業務 約４ヶ月 第3四半期 契約済

１０.  標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１１.  随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注：1）本公告の内容は、令和5年12月18日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
　　2）本公告の内容は、九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
　　3）現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に｢済み｣と表示しています。
　　4）ホームページ(http://www.i-ppi.jp)にて同様な内容の発注予定情報を掲載しております。


