
令和　５年度 発　注　予　定　工　事　情　報　公　告(第13回変更)

            九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和6年1月19日

分任支出負担行為担当官

１.  一般競争入札に付そうとする工事 １－１

工　　事　　名 施工場所 工事概要 工事種別 入札予定時期 工　期 主要建設資材需要量見込み量 変更事項等 その他

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
西浜武線他除塵機操作設備改修工事

福岡県柳川市西浜武及び大川市
鐘ヶ江地内

制御盤更新　１面、機側操作盤更新　２面
（工事発注規模）
0.3億円未満
実際に発注される工事がこの記載内容と異なる
場合があります。

機械器具設置
工事

鋼構造物工事
第1四半期 約11ヶ月 - 契約済

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
排水路設備（田川城島４号線他）改修工事

福岡県久留米市、柳川市、筑後
市、大川市、三潴郡大木町地内

制水門ゲート整備　１式
合流工ゲート整備　１式
（工事発注規模）
0.3億円未満
実際に発注される工事がこの記載内容と異なる
場合があります。

鋼構造物工事 第1四半期 約7ヶ月 - 契約済

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
幹線水路付帯施設改修工事

福岡県久留米市三潴町及び三潴
郡大木町地内

引込開閉器盤更新　2面
制御弁操作盤更新　2面
（工事発注規模）
0.3億円未満
実際に発注される工事がこの記載内容と異なる
場合があります。

機械器具設置
工事

鋼構造物工事
第1四半期 約11ヶ月 - 契約済

筑後川中流国営施設機能保全事業
大石導水路補修工事

福岡県うきは市浮羽町古川、朝倉
市山田及び多々連地内

（１）大石導水路　L=440m
　１）表面被覆工　 A=1,100m2
　２）ひび割れ補修工　L=280m
　３）断面修復工　A=5m2
　４）目地補修工　L=107m
（２）山田堀川用水路
　１）角落し工　3か所
（工事発注規模）
0.9億円～1.2億円未満
実際に発注される工事がこの記載内容と異なる
場合があります。

土木一式工事 第2四半期 約5ヶ月
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 25t
ｾﾒﾝﾄ系無収縮ﾓﾙﾀﾙ 23ｔ

契約済

筑後川中流国営施設機能保全事業
床島北幹線用水路他ゲート補修工事

福岡県久留米市、うきは市及び三
井郡大刀洗町地内

床島北、床島南、床島五郎丸、大石雲雀及び
大石南幹線用水路
　1)ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(電動式・ｴﾝｼﾞﾝ式)補修　N=3門
　2)起伏ｹﾞｰﾄ(ｴﾝｼﾞﾝ式・電動式)補修　N=2門
　3)ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(ｴﾝｼﾞﾝ式)補修　N=3門
（工事発注規模）
0.3億円～0.6億円未満
実際に発注される工事がこの記載内容と異なる
場合があります。

鋼構造物工事 第2四半期 約6ヶ月 - 契約済

筑後川中流国営施設機能保全事業
大石雲雀幹線用水路補修工事

福岡県久留米市田主丸町地内

底版補修工　L=446m
ひび割れ補修工　L=45m
断面修復工　A=9m2
（工事発注規模）
0.6億円～0.9億円未満
実際に発注される工事がこの記載内容と異なる
場合があります。

土木一式工事 第2四半期 約6ヶ月 ｺﾝｸﾘｰﾄ　V=600m3 契約済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業
大野川上流地区幹線水路整備工事

熊本県阿蘇郡産山村地内

管水路撤去　L=40m
管水路新設　L=45m
（工事発注規模）
0.3億円～0.6億円未満
実際に発注される工事がこの記載内容と異なる
場合があります。

土木一式工事 第2四半期 約6ヶ月 鋼管φ1,100mm　Ｌ＝45ｍ 契約済

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
排水路設備（昭代４号線）改修工事

福岡県柳川市地内

排水樋門ゲート整備　１式
（工事発注規模）
0.3億円未満
実際に発注される工事がこの記載内容と異なる
場合があります。

鋼構造物工事 第1四半期 約10ヶ月 - 契約済

防災情報ネットワーク事業
北部九州地域地震計他更新工事

佐賀県佐賀市、唐津市、鹿島市、
東松浦郡玄海町、大分県玖珠郡
玖珠町及び杵築市地内

地震観測装置更新　12箇所
雨量計更新　8箇所
（工事発注規模）
0.9億円～1.2億円未満
実際に発注される工事がこの記載内容と異なる
場合があります。

電気通信工事 第1四半期 約8ヶ月 - 契約済

２.  公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

３.　工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

４.　指名競争入札に付そうとする工事 ４－１

工　　事　　名 施工場所 工事概要 工事種別 入札予定時期 工　期 主要建設資材需要量見込み量 変更事項等 その他

防災情報ネットワーク事業
多良岳地区奥山頭首工付帯工事

佐賀県鹿島市大字音成地内

管埋設工事　φ65　L=763ｍ
　　〃　　　φ50　L=763ｍ
　　〃　　　φ30　L=763ｍ
（工事発注規模）
0.3億円未満
実際に発注される工事がこの記載内容と異なる
場合があります。

土木一式工事 第1四半期 約4ヶ月
ハンドホール　７箇所
コンクリート　12m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ　　　12m3

契約済

土地改良施設突発事故復旧事業
上場地区藤ノ平揚水機場ポンプ整備工事

佐賀県東松浦郡玄海町大字長倉
地内

電動機（補修）　１式
（工事発注規模）
0.3億円～0.6億円未満
実際に発注される工事がこの記載内容と異なる
場合があります。

機械器具設置
工事

第3四半期 約5ヶ月 - 契約済

防災情報ネットワーク事業
耳納山麓地区他施設整備工事

福岡県うきは市、朝倉市及び佐賀
県佐賀市地内

情報処理設備（更新）１式
情報伝送設備（更新）１式
電源設備（更新）１式
計測設備（更新）１式
（工事発注規模）
0.3億円未満
実際に発注される工事がこの記載内容と異なる
場合があります。

電気通信工事 第3四半期 約5ヶ月 - 契約済

５.　随意契約に付そうとする工事

該当なし

６.  一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等 ６－１

業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
幹線水路岩神線付帯施設改修実施設計業
務

機能診断調査　１式
実施設計業務　１式

設計業務 約8ヶ月 第1四半期 契約済

九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所長　横田　憲一郎



筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
現場技術業務

現場技術業務　１式 その他業務 約12ヶ月 第1四半期 契約済

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
制水工機能診断業務

機能診断調査　１式 調査業務 約3ヶ月 第3四半期 契約済

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
標準地選定その他業務

標準地選定　１式
標準地価格算定　１式

その他業務 約2ヶ月 第1四半期 契約済

諫早湾海域水質調査その他業務

水質調査（諫早湾及び調整池）　１
式
水生生物及び底質調査（諫早湾及
び調整池）　１式

調査業務 約12ヶ月 第1四半期 契約済

環境調査結果とりまとめ業務 環境調査結果のとりまとめ　１式 調査業務 約12ヶ月 第1四半期 契約済

諫早湾水質自動観測データ管理業務
自動昇降装置及び気象観測装置
のデータ整理及び維持管理　１式

調査業務 約12ヶ月 第1四半期 契約済

調整池流入河川等水質調査業務 水質調査　１式 調査業務 約12ヶ月 第1四半期 契約済

調整池周辺鳥類調査その他業務 鳥類調査、植生調査 １式 調査業務 約12ヶ月 第1四半期 契約済

干陸地モニタリング調査業務 モニタリング調査　１式 調査業務 約12ヶ月 第1四半期 契約済

調整池水質対策調査検討業務 調整池水質対策調査　１式 調査業務 約10ヶ月 第1四半期 契約済

調整池水質保全対策調査検討業務
植物プランクトン回収処理方法の
効果検証調査及びユスリカの発生
抑制調査　１式

調査業務 約10ヶ月 第1四半期 契約済

調整池流域対策調査検討業務
調整池の流域対策調査及び調整
池水質モデルの検証　１式

調査業務 約10ヶ月 第1四半期 契約済

地区調査
上場地区施設長寿命化計画更新ほか業務

機能保全計画の更新　１式
施設長寿命化計画の更新　１式

設計業務 約8ヶ月 第1四半期 契約済

地区調査
上場地区一定地域整理その他業務

一定地域関係データの補足整理
1式
土地改良事業計画書（案）等の作
成　1式

設計業務 約9ヶ月 第1四半期 契約済

地区調査
上場地区営農計画及び経済効果算定業務

営農計画精査　1式
経済効果算定　1式

設計業務 約8ヶ月 第1四半期 契約済

地区調査
上場地区環境調査他業務

生物調査　１式
環境配慮計画（案）の更新　1式
土地改良事業計画書（案）の作成
１式

調査業務 約7ヶ月 第2四半期 契約済

地区調査
佐賀中部地区受益面積調査業務

地区地形図作成　１式
受益面積調査　１式
土地所有状況調査　１式

設計業務 約7ヶ月 第2四半期 契約済

地区調査
佐賀中部地区大井手幹線水路他機能保全
検討業務

機能診断調査　１式 設計業務 約6ヶ月 第2四半期 契約済

地区調査
佐賀中部地区営農計画及び経済効果算定
業務

土地利用計画調査　１式
経営計画調査　１式
経済効果算定　１式

設計業務 約6ヶ月 第2四半期 契約済

地域整備方向検討調査
筑後川下流佐賀地域受益面積調査その他
業務

受益面積調査　１式
営農状況調査　１式
被害状況調査　１式

設計業務 約6ヶ月 第2四半期 契約済

地域整備方向検討調査
筑後川下流佐賀地域有明１号排水機場機
能保全検討業務

機能診断調査　１式 設計業務 約4ヶ月 第3四半期 契約済

広域農業基盤整備管理調査
耳納山麓地区用水実態調査業務

用水実態調査　１式 調査業務 約10ヶ月 第1四半期 契約済

国営造成施設緊急整備対策調査
筑後川下流佐賀地区水管理施設設計業務

監視カメラの設計　１式 設計業務 約7ヶ月 第2四半期 契約済

地区調査
駅館川地区営農計画及び経済効果とりまと
め業務

営農計画等とりまとめ　１式
経済効果とりまとめ　　１式

設計業務 約6ヶ月 第2四半期 契約済

地区調査
駅館川地区受益面積とりまとめ業務

受益面積とりまとめ　１式
３条資格者の概定　１式

設計業務 約5ヶ月 第3四半期 契約済

地区調査
駅館川地区環境配慮計画（案）とりまとめ業
務

環境配慮計画（案）とりまとめ　１式 設計業務 約5ヶ月 第2四半期 契約済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業
大野川上流地区幹線水路機能保全検討業
務

機能診断　１式
鋼管塗覆装調査　１式

設計業務 約8ヶ月 第1四半期 契約済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業
大野川上流地区国営幹線水路実施設計業
務

実施設計　１式 設計業務 約4ヶ月 第1四半期 契約済

ICTモデル事業
大野川上流地区受益地内水管理省力化対
策実施設計業務

実施設計　１式 設計業務 約5ヶ月 第3四半期 契約済



国営造成施設緊急整備対策調査
大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制効果分
析業務

浸透抑制効果分析　１式 設計業務 約11ヶ月 第1四半期 契約済

国営造成施設緊急整備対策調査
大野川上流地区用水需給調査検討業務

水収支検討　１式
平川頭首工取水量予測の検討　１
式
水田用水水利用実態の整理　１式

設計業務 約7ヶ月 第2四半期 契約済

農業水利基本調査
筑後川下流地域城原川農業用樋管水利用
状況調査業務

取水量観測・とりまとめ（樋管３４箇
所＋還元水量計測４箇所）１式
水位計等撤去・設置　１箇所

測量業務 約12ヶ月 第1四半期 契約済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業
佐賀中部地区川上頭首工洪水吐ゲート塗装
工モニタリング調査とりまとめ業務

塗膜膜厚測定　　　　　　１式
塗膜インピーダンス測定　１式
引張試験ほか　　　　　　１式

調査業務 約5ヶ月 第3四半期 契約済

国営造成施設総合水利調整管理事業
菊池台地地区河川協議資料比較検証業務

近年水収支計算　１式 設計業務 約9ヶ月 第1四半期 契約済

広域農業基盤整備管理調査
大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工
調査検討業務

浸透抑制対策工調査検討　１式 設計業務 約10ヶ月 第1四半期 契約済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業
佐賀中部地区久保田幹線水路他機能保全
検討業務

機能診断調査　１式 設計業務 約6ヶ月 第2四半期 契約済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業
佐賀中部地区嘉瀬排水路他機能保全検討
業務

機能診断調査　１式 設計業務 約6ヶ月 第2四半期 契約済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業
多良岳地区万才線水路機能保全検討業務

機能診断調査　１式 設計業務 約7ヶ月 第2四半期 契約済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業
諫早湾地区潮受堤防機能診断業務

機能診断調査　１式 設計業務 約6ヶ月 第3四半期 契約済

調整池水質対策調査業務 水質対策調査　１式 調査業務 約5ヶ月 第3四半期 契約済

７.　簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等 ７－１

業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
幹線水路測量業務

地形測量　１式 測量業務 約4ヶ月 第2四半期 契約済

広域農業基盤整備管理調査
嘉瀬川上流地区北山ダム貯砂施設堆砂測
量他業務

堆砂測量　１式
水質調査　１式

測量業務 約6ヶ月 第2四半期 契約済

国営造成施設緊急整備対策調査
大野川上流地区大蘇ダム湖底状況調査業
務

湖底状況調査　１式 測量業務 約6ヶ月 第2四半期 契約済

国営造成施設緊急整備対策調査
大野川上流地区杉園・政所ファームポンド用
水補給水源調査業務

水源調査　１式 調査業務 約3ヶ月 第3四半期 契約済

国営造成施設緊急整備対策調査
大野川上流地区大蘇川上流流量観測業務

河川流量観測　１式 測量業務 約8ヶ月 第1四半期 契約済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業
西国東地区真玉頭首工調査業務

地質調査　１式 調査業務 約4ヶ月 第2四半期 契約済

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
排水管理施設改修工事積算参考資料作成
業務

積算参考資料作成　１式 設計業務 約6ヶ月 第2四半期 契約済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業
駅館川地区平田頭首工調査業務

地質調査　１式 調査業務 約3ヶ月 第3四半期 契約済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業
矢部地区鍛冶床第２団地頭首工他調査業
務

地質調査　１式 調査業務 約4ヶ月 第3四半期 契約済

８.  指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

９.　簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等 ９－１

業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

地区調査
上場地区事業計画書（案）作成ほか業務

施設整備計画の策定　１式
事業費算定　１式
土地改良事業計画書(案)の作成、
添付図面及び補足説明資料の作
成、編集　１式

設計業務 約11ヶ月 第1四半期 契約済

地区調査
上場地区用水計画検討その他業務

用水計画の精査　１式
河川協議用資料の精査　１式
事業計画書(案)及び補足説明資料
作成　１式

設計業務 約11ヶ月 第1四半期 契約済

地区調査
佐賀中部地区用水計画（案）策定業務

水利用状況調査　１式
用水計画（案）策定　１式

設計業務 約6ヶ月 第1四半期 契約済

地区調査
佐賀中部地区排水計画（案）策定業務

排水計画（案）策定　１式 設計業務 約9ヶ月 第1四半期 契約済

地区調査
佐賀中部地区施設計画（案）策定業務

構造物基本設計　１式
頭首工耐震設計　１式
河川協議予備資料作成　１式

設計業務 約7ヶ月 第2四半期 契約済

地区調査
佐賀中部地区環境配慮計画（案）作成業務

環境現地調査　１式
環境配慮計画（案）作成　１式

設計業務 約9ヶ月 第1四半期 契約済



地区調査
駅館川地区事業計画書（案）とりまとめ業務

土地改良事業計画書（案）のとりま
とめ　１式
土地改良事業計画書（案）参考資
料のとりまとめ　１式
幹線用水路の排水処理検討　１式

設計業務 約11ヶ月 第1四半期 契約済

地区調査
駅館川地区ダム耐震対策検討業務

耐震対策補足検討　１式 設計業務 約6ヶ月 第2四半期 契約済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業
駅館川地区日指ダム付帯設備耐震性能検
証業務

耐震性能照査　１式
ダム委員会対応　１式

設計業務 約11ヶ月 第1四半期 契約済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業
駅館川地区日出生ダム付帯設備耐震性能
検証業務

耐震性能照査　１式
ダム委員会対応　１式

設計業務 約11ヶ月 第1四半期 契約済

広域農業基盤整備管理調査
筑後川下流地区排水解析検討業務

概略排水解析　１式
概略排水構想設計　１式

設計業務 約8ヶ月 第1四半期 契約済

１０.  標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１１.  随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注：1）本公告の内容は、令和6年1月10日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

　　2）本公告の内容は、九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

　　3）現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に｢済み｣と表示しています。

　　4）ホームページ(http://www.i-ppi.jp)にて同様な内容の発注予定情報を掲載しております。


