
【機密性１情報】

            九州農政局筑後川下流右岸農地防災事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和6年2月29日

分任支出負担行為担当官

１.  一般競争入札に付そうとする工事

工　　事　　名 施工場所 工事概要 工事種別 入札予定時期 工　期 主要建設資材需要量見込み量 変更事項等 その他

令和５年度筑後川下流右岸農地防災事業
北川副２号線（光法工区）工事

佐賀県佐賀市北川副町光法地内
クリーク法面保護工 295m
(工事発注規模）
0.9億円～1.2億円未満

土木一式工事
第２四半期

（概ね７月を予定）
約６ヶ月 コンクリートブロックマット　1,000㎡

・令和6年度予算
成立後
・概ね５月に公告
予定
・想定している技
術者の要件：土工
事の経験を有する
者（予定）

令和５年度筑後川下流右岸農地防災事業
兵庫西部１号線（渕その３工区）工事

佐賀県佐賀市兵庫町渕地内
クリーク法面保護工 318m
（工事発注規模）
0.9億円～1.2億円未満

土木一式工事
第2四半期

（概ね７月を予定）
約６ヶ月 コンクリートブロックマット　2,200㎡

・令和6年度予算
成立後
・概ね５月に公告
予定
・想定している技
術者の要件：土工
事の経験を有する
者（予定）

令和５年度筑後川下流右岸農地防災事業
姉川線（姉川その２工区）工事

佐賀県神埼市神埼町姉川及び横
武地内

クリーク法面保護工 319m
(工事発注規模）
0.9億円～1.2億円未満

土木一式工事
第2四半期

（概ね７月を予定）
約６ヶ月 コンクリートブロックマット　2,500㎡

・令和6年度予算
成立後
・概ね５月に公告
予定
・想定している技
術者の要件：土工
事の経験を有する
者（予定）

令和６年度筑後川下流右岸農地防災事業
仮設道路造成他工事

佐賀県佐賀市巨勢町大字修理田
及び佐賀市久保田町大字久富地
内他

道路工　1,384.8m
待避所　N=1箇所
車廻し　N=8箇所
拡幅＋隅切　N=20箇所
(工事発注規模）
0.6億円～0.9億円未満

土木一式工事
第１四半期

（概ね４月を予定）
約５ヶ月 追加

・令和6年度予算
成立後
・概ね２月に公告
予定
・想定している技
術者の要件：土工
事の経験を有する
者（予定）

２.  公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

３.　工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

４.　指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

５.　随意契約に付そうとする工事

該当なし

６.  一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

令和６年度筑後川下流右岸農地防災事業
現場技術（その２）業務

現場技術　１名 その他業務 約１２ヶ月
令和５年度
第４四半期

（概ね３月を予定）

令和6年度予算成立後
公告中

令和６年度筑後川下流右岸農地防災事業
現場技術（その３）業務

現場技術　１名 その他業務 約１２ヶ月
令和５年度
第４四半期

（概ね３月を予定）

令和6年度予算成立後
公告中

令和６年度筑後川下流右岸農地防災事業
現場技術（その４）業務

現場技術　１名 その他業務 約１２ヶ月
令和５年度
第４四半期

（概ね３月を予定）

令和6年度予算成立後
公告中

令和６年度筑後川下流右岸農地防災事業
現場技術（その５）業務

現場技術　１名
その他業務 約１２ヶ月

令和５年度
第４四半期

（概ね３月を予定）

令和6年度予算成立後
公告中

令和６年度筑後川下流右岸農地防災事業
三田川線実施設計業務

実施設計　１式 設計業務 約１０ヶ月
第１四半期

（概ね５月を予定）
令和6年度予算成立後

令和５年度筑後川下流右岸農地防災事業
徳永線調査設計業務

実施設計　１式
深浅測量　1式

設計業務 約１０ヶ月
第１四半期

（概ね５月を予定）

令和５年度筑後川下流右岸農地防災事業
佐賀市東部線他調査設計業務

実施設計　１式
深浅測量　1式

設計業務 約１０ヶ月
第１四半期

（概ね５月を予定）

令和６年度筑後川下流右岸農地防災事業
川副１号線調査設計業務

実施設計　１式
深浅測量　1式

設計業務 約９ヶ月
第１四半期

（概ね６月を予定）
令和6年度予算成立後

令和５年度筑後川下流右岸農地防災事業
東与賀４号線他調査設計業務

実施設計　１式
深浅測量　1式

設計業務 約１０ヶ月
第１四半期

（概ね５月を予定）

令和６年度筑後川下流右岸農地防災事業
環境調査検討業務

環境調査検討　１式 設計業務 約１１ヶ月
第１四半期

（概ね４月を予定）
令和6年度予算成立後
公告中

令和５年度筑後川下流右岸農地防災事業
千代田線工事他に伴う建物等事前調査業務

家屋調査  1式 調査業務 約５ヶ月
第１四半期

（概ね５月を予定）

令和５年度筑後川下流右岸農地防災事業
徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務

家屋調査  1式 調査業務 約５ヶ月
第１四半期

（概ね６月を予定）

令和６年度筑後川下流右岸農地防災事業
幹線水路工事他に伴う建物等事前調査業務

家屋調査  1式 調査業務 約５ヶ月
第１四半期

（概ね６月を予定）
令和6年度予算成立後

令和６年度筑後川下流右岸農地防災事業
幹線水路工事他に伴う建物等事後調査（そ
の１）業務

家屋調査  1式 調査業務 約５ヶ月
第２四半期

（概ね９月を予定）
令和6年度予算成立後

令和６年度筑後川下流右岸農地防災事業
幹線水路工事他に伴う建物等事後調査（そ
の２）業務

家屋調査  1式 調査業務 約５ヶ月
第３四半期

（概ね１０月を予定）
令和6年度予算成立後

令和６年度筑後川下流右岸農地防災事業
幹線水路工事他に伴う建物等事後調査（そ
の３）業務

家屋調査  1式 調査業務 約５ヶ月
第３四半期

（概ね１０月を予定）
令和6年度予算成立後

７.　簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

８.  指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

９.　簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

令和６年度筑後川下流右岸農地防災事業
施工技術検討業務

施工技術検討　１式 設計業務 約９ヶ月
第１四半期

（概ね６月を予定）
令和6年度予算成立後

令和6年度筑後川下流右岸農地防災事業
環境保全推進検討業務

環境保全推進検討　１式 設計業務 約８ヶ月
第２四半期

（概ね７月を予定）
令和6年度予算成立後

１０.  標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１１.  随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注：1）実際に発注される工事・業務がこの記載内容と異なる場合があります。

　　2）本公告の内容は、令和６年２月２１日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

　　3）本公告の内容は、九州農政局筑後川下流右岸農地防災事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

　　4）現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に｢契約済｣と表示しています。

　　5）ホームページ(http://www.i-ppi.jp)にて同様な内容の発注予定情報を掲載しております。

令和６年度発注予定工事等情報公告

九州農政局筑後川下流右岸農地防災事業所長　　米田　太一


