
            九州農政局宇城農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和6年3月6日

分任支出負担行為担当官

九州農政局宇城農地整備事業所長　島田　憲次

１.  一般競争入札に付そうとする工事

工　　事　　名 施工場所 工事概要 工事種別 入札予定時期 工期 主要建設資材需要見込み量 変更事項等 その他

令和５年度　宇城農地整備事業
南豊崎工区区画整理（その１３）工事

熊本県宇城市松橋町南豊崎地内
区画整理　19ha、暗渠排水工　19ha
（工事発注規模）
0.9億円～1.2億円未満

土木工事
第１四半期

（概ね５月を予
定）

約１０ヶ月 管（ポリエチレン管）φ50mm　20,900ｍ
・概ね ２月４月に公告予定
・想定している技術者の要件：土工事の
経験を有する者（予定）

令和５年度　宇城農地整備事業
浅川・南豊崎工区揚水ポンプ（その２）
工事

熊本県宇城市松橋町浅川及び南
豊崎地内

水中ポンプ,φ200-2台,φ150-2台
（工事発注規模）
0.6億円～0.9億円未満

施設機械電気
通信

第２四半期
（概ね７月を予

定）
約８ヶ月 －

・概ね６月に公告予定
・想定している技術者の要件：機械器具
設置工事の経験を有する者（予定）

令和５年度　宇城農地整備事業
浅川工区区画整理（その１３）工事

熊本県宇城市松橋町浅川地内
区画整理　5ha
（工事発注規模）
0.9億円～1.2億円未満

土木工事
第２四半期

（概ね８月を予
定）

約７ヶ月 コンクリート二次製品（柵渠）　300ｍ

・概ね７月に公告予定
・想定している技術者の要件：土工事の
経験を有する者（予定）
・追加

令和５年度　宇城農地整備事業
浅川工区区画整理（その１４）工事

熊本県宇城市松橋町浅川地内
区画整理　11ha、暗渠排水工　11ha
（工事発注規模）
0.9億円～1.2億円未満

土木工事
第１四半期

（概ね５月を予
定）

約１０ヶ月 管（ポリエチレン管）φ50mm　12,100ｍ
・概ね ２月４月に公告予定
・想定している技術者の要件：土工事の
経験を有する者（予定）

令和５年度　宇城農地整備事業
浅川工区区画整理（その１５）工事

熊本県宇城市松橋町浅川地内
区画整理　13ha、暗渠排水工　13ha
（工事発注規模）
0.9億円～1.2億円未満

土木工事
第１四半期

（概ね５月を予
定）

約１０ヶ月 管（ポリエチレン管）φ50mm　14,300ｍ
・概ね ２月４月に公告予定
・想定している技術者の要件：土工事の
経験を有する者（予定）

 令和６年度　宇城農地整備事業
 五丁川第２排水機場樋管ゲート製作
 据付工事

 熊本県宇城市松橋町御船地内
 樋管ゲート,1門
 （工事発注規模）
 0.6億円～0.9億円未満

 施設機械電気
 通信

 第２四半期
 （概ね７月を予

 定）
 約８ヶ月  －

 ・概ね６月に公告予定
 ・想定している技術者の要件：機械器具
 設置工事の経験を有する者（予定）
・取り止め

令和６年度　宇城農地整備事業
会議棟新築工事

熊本県宇城市松橋町松橋地内
木造会議棟(平屋)　延面積139㎡
（工事発注規模）
0.3億円～0.6億円未満

建築工事
第２四半期

（概ね７月を予
定）

約８ヶ月 －
・概ね６月に公告予定
・想定している技術者の要件：木造工事
の経験を有する者（予定）

２.  公募型指名競争入札に付そうとする工事

　　　　該当なし

３.　工事希望型競争入札に付そうとする工事

　　　　該当なし

４.　指名競争入札に付そうとする工事

　　　　該当なし

５.　随意契約に付そうとする工事

　　　　該当なし

６.  一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

令和６年度　宇城農地整備事業
現場技術業務

現場技術　一式 その他業務 約12ヶ月

令和５年度
第４四半期

（概ね３月を予
定）

公告中

令和６年度　宇城農地整備事業
環境配慮対策策定業務

環境配慮調査　一式 設計業務 約10ヶ月
第１四半期

（概ね４月を予
定）

公告中

令和６年度　宇城農地整備事業
水管理計画検討業務

調査計画　一式 設計業務 約11ヶ月
第１四半期

（概ね４月を予
定）

公告中

令和６年度宇城農地整備事業
亀松工区区画整理測量設計業務

測量・設計　一式 測量業務、設計業務 約10ヶ月
第１四半期

（概ね４月を予
定）

公告中

令和６年度宇城農地整備事業
五丁川第２排水機場施設機械実施設
計業務

ポンプ設備設計　一式 設計業務 約９ヶ月
第１四半期

（概ね４月を予
定）

公告中

令和６年度　宇城農地整備事業
浅川工区他建物調査業務

建物調査（事前、事後）　一式 その他業務 約６ヶ月
第２四半期

（概ね７月を予
定）

令和６年度　宇城農地整備事業
亀松工区ハウス移転補償算定業務

補償調査　一式 その他業務 約７ヶ月
第２四半期

（概ね８月を予
定）

令和６年度　宇城農地整備事業
積算参考資料作成（その１）業務

ポンプ設備工事　一式 その他業務 約６ヶ月
第１四半期

（概ね６月を予
定）

令和６年度　宇城農地整備事業
積算参考資料作成（その２）業務

区画整理工事　一式 その他業務 約６ヶ月
第１四半期

（概ね６月を予
定）

 令和６年度　宇城農地整備事業
 豊崎排水機場用地測量業務

 用地測量　一式  その他業務  約４ヶ月
 第３四半期

 （概ね10月を予
 定）

取り止め

令和５年度　宇城農地整備事業
出村・宇土割工区区画整理実施設計
（その４）業務

設計　一式 設計業務 約９ヶ月
第１四半期

（概ね６月を予
定）

追加

令和５年度　宇城農地整備事業
出村・宇土割工区区画整理実施設計
（その５）業務

設計　一式 設計業務 約９ヶ月
第１四半期

（概ね６月を予
定）

追加

７.　簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

　　　　該当なし

８.  指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

　　　　該当なし

９.　簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

令和６年度　宇城農地整備事業
営農計画地域活動等支援業務

調査計画　一式 設計業務 約７ヶ月
第２四半期

（概ね８月を予
定）

１０.  標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

　　　　該当なし

１１.  随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

　　　　該当なし

注：1）本公告の内容は、令和６年3月1日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
　　2）本公告の内容は、九州農政局宇城農地整備事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
　　3）現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に｢済み｣と表示しています。

令　和　６　年　度　発　注　予　定　工　事　等　情　報　公　告


